MODYFIKACJA Z DNIA 31.01.2017 R.

ZALACZNIK Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy

na opracowanie kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji
projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na roboty budowlane oraz z ustuga pelnienia nadzoru
autorskiego w ramach przedsiewziecia pn.
sModernizacja budynkow ,,A” , ,,C” i pomieszczen
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W LODZI”

—czesC 1
Zamawiajqcy:

Muzeum Archeologiczne
i Etnograficzne w Lodzi
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UMOWA Nr.......... 12017
zawarta dnia .................. pomiedzy:
Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Lodzi, z siedziba przy Placu Wolnosci 14,
91-415 Lodz, NIP 7241000413,
reprezentowanym przez:
prof. dr hab. Ryszarda Grygiela - Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (DZ.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)
z ograniczeniami przewidzianymi dla postgpowan o réwnowartosci powyzej kwot ustalonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji
projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty
budowlane oraz z ustuga pelnienia nadzoru autorskiego w ramach przedsiewziecia pn.
»Modernizacja budynkéw ,A” i ,,C” i pomieszczen Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Lodzi” polozonych w Lodzi przy Placu Wolno$ci 14 (nieruchomosé¢
wpisana do rejestru zabytkow wojewodztwa lodzkiego pod nr A/373).

2.  Zakres rzeczowy umowy obejmuje:

1) Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego w zakresie branz i opracowan:
a) Architektonicznej,
b) Konstrukcyjnej,
c) Drogowej,
d) Instalacyjnej obejmujacej instalacje:
- Wodociagowa oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnetrzne i zewnetrzne, w
tym przeciwpozarowa instalacja wodociggowa,
- Wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i rekuperacji, klimatyzacji precyzyjnej,
- Centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
- Gazowa,
- Przebudowy istniejacej kottowni,
e) Elektrycznej obejmujacej instalacje:
- Wewngtrzne sity i o$§wietlenia, w tym o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z
ich centralnym monitorowaniem, zawierajacego oznakowanie bezpieczenstwa i
ewakuacyjne,
- Dedykowane zasilania sieci komputerowych okablowania strukturalnego wraz z
centralnym zasilaczem awaryjnym UPS,
- Rozdzielni¢ glowng i uktad pomiarowy w zakresie budynkow ,,A” 1,,C”,
- Wewngtrzne linie zasilajace,
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- Zasilania awaryjnego dzwigéw osobowo — towarowych,

- Zasilania i automatyki rolet zaciemniajacych sale wystawowe i ekspozycyjne oraz
konferencyjne oraz ekranéw projekcyjnych,

- Zewngtrzne oswietlenia i iluminacji elewacji,

- Odgromowa,

- Podgrzewania koszy, rynien, wpustow, schodow, pochylni,

f) Teletechnicznej obejmujgcej systemy i instalacje oraz urzadzenia i sprzet, w tym:

- Multimedialne,

- Sieci komputerowych (LAN / WLAN), w tym $wiattowodowych,

- Systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN),

- Kontroli dostgpu (KD) do wybranych pomieszczen,

- Telefoniczna,

- Telewizyjna,

- System detekcji wycieku wody w kluczowych czeSciach budynkéw, o ile bedg
zagrozone zalaniem np. dla ochrony zbioréw muzeum, archiwum, serwerowni,

- Wideo - domofonu,

- Telewizji dozorowej wewnetrznej 1 zewnetrznej (CCTV),

- Systemu sygnalizacji pozaru (SSP) z uwzglednieniem polaczenia z zewnetrzng
jednostka monitorujacg i Komendg Panstwowej Strazy Pozarnej,

- Przeciwpozarowe jesli wymagane wg przepisow lub ekspertyz np. oddymiania,
napowietrzania, dzwigkowy system ostrzegania,

- System przyzywowy dla oséb niepetnosprawnych,

0) Projekt budowlano - wykonawczy przylacza energetycznego, je$li taka koniecznosé
wyniknie z zakresu planowanej modernizacji i uzyskanych warunkéw technicznych,
o ktérych mowa w pkt. 4), wraz z uzgodnieniami i uwzglednieniem catkowitego
zapotrzebowania Zamawiajgcego na energi¢ elektryczna,

h) Projekt budowlano - wykonawczy przylacza cieptowniczego wraz z uzgodnieniami
i uwzglednieniem catkowitego zapotrzebowania Zamawiajacego na cieplo, jesli taka
konieczno$¢ wyniknie z zakresu planowanej modernizacji i uzyskanych warunkow
technicznych, o ktorych mowa w pkt. 4) oraz przede wszystkim jesli Zamawiajacy nie
uzyska odstepstwa na istniejacg lokalizacje kottowni gazowej,

i) Projekt budowlano - wykonawczy wezta cieplnego wraz z uzgodnieniami
i uwzglednieniem catkowitego zapotrzebowania Zamawiajacego na cieplo, jesli taka
konieczno$¢ wyniknie z zakresu planowanej modernizacji i uzyskanych warunkow
technicznych, o ktérych mowa w pkt. 4) oraz przede wszystkim jesli Zamawiajacy nie
uzyska odstepstwa na istniejacg lokalizacje kottowni gazowej,

2) Opracowanie projektéw wykonawczych, wraz z zatwierdzeniem przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow, uzupelniajace i uszczegélawiajace wszystkie w/w projekty
budowlane w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji
robot budowlanych (0 ile nie zostaly opracowane w ramach projektu budowlanego), oraz
dodatkowo obejmujace:

a) projekty konserwatorskie uzupehiajace projekty wykonane w etapie przedprojektowym,

b) projekt odgrzybienia, osuszenia, odsolenia oraz izolacji przeciwwodnych poziomych
I pionowych muréw i fundamentow,

c) projekt iluminacji elewacji,

d) projekty aranzacji wnetrz dla komunikacji i czg$ci ogélnodostepnych dla zwiedzajacych,
wejscia gltownego, szatni w tym m.in. projekty posadzek, okladzin $Sciennych, sufitow,
wnetrza dzZwigow osobowo — towarowych,
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e) projekt wyposazenia i mebli, zawierajacy rzuty i specyfikacje,

f) projekt kompleksowej identyfikacji wizualnej, w tym: kierunkowskazy, plany budynkow,
oznakowania pomieszczen, gabloty informacyjne, numerki do kluczy, numerki szatniowe,
numerki drzwiowe, tablice informacyjne, numer policyjny, logotypy itp.

3) Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania terenu.

4) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkow technicznych przylaczeniowych lub
zwiekszajacych moc, ewentualnie na usuniecie kolizji, w szczegélnoS$ci dotyczacych:
a) istniejacego przylgcza energetycznego,
b) projektowanego przytacza do sieci cieplnej i projektowanego wezla cieplnego,
C) istniejgcego przylacza gazowego,
d) istniejacego przytagcza wodociggowego i kanalizacyjnego,
e) istniejacego przylacza telekomunikacyjnego.

5) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (dalej ,,STWiOR”)
dla wszystkich branz.

6) Opracowanie przedmiaréw, Kkosztoryséw inwestorskich dla wszystkich branz i
projektow.

7) Wystapienie z wnioskami i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgod na odstepstwa od
przepisow technicznych, w tym w szczegélnoSci:
a) Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lodzi,
b) Okregowego Inspektora Pracy Panstwowej Inspekcji Pracy,
c) Lodzkiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej,
wraz z wykonaniem niezbednych ekspertyz uzgodnionych przez odpowiednie organy, w tym o
ile bedzie to konieczne wykonanie nowej lub uzupetnienie Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej wykonanej w etapie przedprojektowym stanowiacej Zatacznik
nr 10 do umowy.

8) Opracowanie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

9) Wystapienie 2z wnioskami i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji
administracyjnych w tym w szczego6lnoSci:

a) zatwierdzenia projektow budowlano - wykonawczych przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkow,

b) Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac konserwatorskich
i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,

c) Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie rob6t budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,

d) Pozwolenia Prezydenta Miasta L.odzi na wykonanie robot budowlanych (na budowg),

e) Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez odpowiedni organ wraz
Z wykonaniem wniosku o wydanie w/w decyzji oraz karty informacyjnej przedsigwzigcia
lub raportu oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, o ile przedsiewzigcie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko,

f) Postanowienia w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedsigwzigcia w zakresie
oddziatywania na obszar Natura 2000 lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000, o ile realizacja planowanego
przedsigwzigcia wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na obszar
Natura 2000.
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10) Uzyskanie wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien, zaswiadczen itp.
dokumentow, uzgodnien rzeczoznawcow w tym bhp, ppoz., san-hig., uzgodnien z
Zarzadem Drog i Transportu, zatwierdzen, takze od innych organdw i gestorow sieci,
niezbednych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego i uzyskania decyzji o pozwoleniu
na prowadzenie robot budowlanych

11) Wszystkie decyzje i postanowienia administracyjne, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 musza
by¢ ostateczne w rozumieniu Ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego.

12) Uzyskanie opinii wydanej przez panstwowa instytucje kultury (Narodowy Instytut
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorow), o ktérej mowa w rozdziale IV OPZ — Obowigzki
Wykonawcy.

13) Projekt okreslajacy sposéb przemieszczenia zbiorow muzeum (w szczegélnosci
wielkogabarytowych) na czas prowadzenia rob6t budowlanych,

14) Aktualizacja audytu energetycznego stanowigcego Zalacznik nr 12 do umowy,

15) Uzupelnienie o elementy architektoniczne, konstrukcyjne i konserwatorskie oraz
uszczegolowienie, uzupelnienie pomiaréw, o ile zajdzie taka potrzeba dla prawidlowej
realizacji przedmiotu zamowienia, istniejacej inwentaryzacji, wykonanej w etapie
przedprojektowym, stanowiacej Zalacznik nr 4 do umowy,

16) Sprawowanie nadzoru autorskiego, pelno-branzowego, wszystkich projektantéw, w
trakcie realizacji inwestycji: od dnia podpisania umowy z wykonawca robét
budowlanych i dostaw do dnia odbioru koncowego robét potwierdzonego podpisanym
protokotem odbioru koncowego robot — jednak nie dluzej niz do dnia 31.12.2025 r.,
zgodnie z §5 niniejszej umowy.

Uszczegotowiony opis opracowan i zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w §1 ust. 2, zawarto w
rozdziale Il.a. ,,Etap projektowy” Opisu Przedmiotu Zamoéwienia dla cze$ci I, ktéry stanowi
Zalacznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego prac wyszczegélnionych

w § 1 ust. 2 niniejszej umowy zgodnie z warunkami zawartymi w:

a) Zalgcznikunrl - Opis Przedmiotu Zaméwienia dla czesci 1,

b) Zalagcznikunr 2 - Oferta Wykonawcy,

C) Zalacznikunr3 - Mapa do celow projektowych z dn. 19.10.2016 r. oraz wypis i wyrys z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

d) Zalgcznikunr4 - Inwentaryzacja pomiarowo — rysunkowa i fotograficzna, budowlano —
konserwatorska budynkéw Muzeum Archeologicznego 1 Etnograficznego w Lodzi
usytuowanych na posesji przy Pl. Wolnosci 14 z 11.2016 r.,

e) Zalgcznikunr5 - Dokumentacja konserwatorska: badania stratygraficzne z programem
prac konserwatorskich zespotu budynkéw Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w
Lodziz 11.2016r.,

f) Zalgcznikunr6 - Projekt koncepcyjny architektoniczno — konserwatorski remontu,
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynkow Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Lodzi usytuowanych na posesji przy Pl. Wolnosci 14 z 10.2016 .,

g) Zalagcznikunr 7 - Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podloza gruntowego i
Projekt geotechniczny dla potrzeb modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Lodzi przy Pl. Wolnosci 14 z 11.2016 1.,

h) Zatacznikunr 8 - Ekspertyza techniczna konstrukcji wraz z orzeczeniem mykologicznym
oraz badaniami zawilgocenia i zasolenia muréow fundamentowych budynku ,,A” Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego usytuowanego na posesji przy Pl. Wolnosci 14 z 11.2016
r.

i) Zalacznikunr 9 - Ekspertyza techniczna konstrukcji wraz z orzeczeniem mykologicznym
oraz badaniami zawilgocenia 1 zasolenia muréw piwnicznych budynku ,,C” Muzeum
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Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi usytuowanego na posesji przy P1. Wolnosci 14
z11.2016r.,

J) Zalacznikunr 10 - Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynkow
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi usytuowanych na posesji przy Pl.
Wolnosci 14 2 11.2016 .,

k) Zalacznikunr 11 - Ekspertyza kominiarska wraz z inwentaryzacja kanatow kominowych nr
153/11/2016 z dnia 09.11.2016 r. dla budynkéw A i C,

I) Zatacznikunr 12 - Audyt energetyczny budynkéw Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Lodzi,

m) Zalacznikunr 13 - Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr DAR-MKZ-
111.4125.432.202.2016 AS z dnia 22.12.2016 r. dot. dokumentacji wykonanej w etapie
przedprojektowym.

n) Zalacznikunr 14 - Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow - pismo DAR-MKZ-
111.4125.202.2016.AS z dnia 14.07.2016 r.

Dokumenty wskazane w § 1 ust. 3 i ust. 4 stanowig integralna cze$¢ niniejszej Umowy.

5.

Zamawiajacy informuje, a Wykonawca oswiadcza, Zze przyjmuje do wiadomos$ci, ze przedmiot
umowy wykonywany jest na potrzeby ubiegania sie Zamawiajgcego o wspOifinansowanie
projektu ze $rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014+2020
i stanowi¢ bedzie zalgcznik do wniosku o dofinansowanie, ktory bedzie sktadany w ramach
naboru do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoéj zasobow kultury,
Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury. Przedmiot umowy
powinien spetnia¢ wymogi dla wniosku o dofinansowanie. Celem zawarcia niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego jest uzyskanie dokumentacji niezbgdnej do wzigcia udzialu w wyzej
powotanym konkursie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal/nie zapoznat si¢ z obiektem obj¢tym realizacja Przedmiotu
zamOwienia, zapoznal si¢ z posiadang przez Zamawiajacego dokumentacja, otrzymat od
Zamawiajacego wszelkie informacje, o ktore si¢ zwracat i nie zglasza zadnych uwag i potrzeby
uzupetnienia materiatow i informacji przekazanych mu przez Zamawiajacego, a niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
Przedmiotu umowy, uniemozliwiajacymi realizacje przez Zamawiajgcego, na podstawie
Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodujacymi konieczno$¢ wykonania
dodatkowych projektow, robdt, a takze ponoszenia dodatkowych wydatkow.

§2
Obowiqzki Wykonawcy i Zamawiajgcego

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, sprzet techniczny, wiedze
i do§wiadczenie oraz zasoby ludzkie, aby wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z umowa, W Wwyznaczonym terminie, oraz o§wiadcza, ze dokumentacja Stanowiaca
przedmiot umowy zostanie opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu
ma shuzy¢.

Wykonawca ma obowigzek opracowania dokumentacji zgodnie z warunkami zawartymi w
SIWZ, a sama dokumentacja ma spelnia¢ wszystkie wymagania dotyczace opracowania
dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ma by¢ zgodna z
wymogami wymienionymi w rozdziale 1V , Obowigzki Wykonawcy” opisu przedmiotu
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9.

zamOwienia dla czeSci I, ktory stanowi Zafacznik nr 1 do umowy, ustawami, aktami
wykonawczymi do ustaw, zaleceniami i wytycznymi, oraz by¢ zgodna z wytycznymi Programu
Operacyjnego POIiS na lata 2014+2020, a w szczegdlnosci ze Szczegdtowym Opisem Osi
Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 + 2020 dziatanie 8.1.
,»Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury.

Wykonawca ma obowiazek opracowania przedmiotu umowy Ww sposéb zapewniajacy
Zamawiajagcemu jednoznaczne opisanie przedmiotu zamoOwienia na wykonanie robdt
budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy zgodnie z dyspozycja art. 29-31 i
art. 33 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

W ramach ceny ryczaltowej Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych
pozwolen, uzgodnien, decyzji, opracowan itp. koniecznych do prawidtowego zrealizowania
przedmiotu zamoéwienia. Wszystkie koszty zwigzane z ich uzyskaniem ponosi Wykonawca.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu poszczegdlne opracowania, o ktorych mowa w § 1 ust. 2
wilo$ci i formie, ktore szczegdtowo opisane sg w rozdziale III ,,Forma i ilos¢ dokumentacji”
Opisu Przedmiotu Zamdwienia dla czesci I, ktory stanowi Zatacznik nr 1 do umowy.

W ramach udzielonego zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) wykonania i uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo - terminowego prac
projektowych,

2) uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzyskania jego pisemnej akceptacji dla poszczegdlnych
etapéw projektu, wyszczegolnionych w harmonogramie rzeczowo — terminowym prac
projektowych,

3) uzgadniania z Zamawiajacym i uzyskania jego pisemnej akceptacji dla proponowanych przez
Wykonawce rozwigzan projektowych, szczegdtow technicznych, standardéow wykonczenia
i wyposazenia. Uzgodnienia odbywa¢ si¢ beda w drodze roboczych spotkan w siedzibie
Zamawiajacego, organizowanych jeden raz w tygodniu. Dopuszcza si¢ uzgadnianie rozwigzan
projektowych droga e-mail, jezeli potrzeba ich wprowadzenia pojawi si¢ pomiedzy
spotkaniami roboczymi,

4) zapoznania si¢ z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla budynkow obowiagzujaca W
Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w todzi,

5) zapoznania si¢ z planem ochrony obowigzujacym w Muzeum Archeologicznym i
Etnograficznym w t.odzi,

6) zapoznania si¢ z obowigzujacg instrukcja przygotowania zbioréw Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Lodzi, do ewakuacji,

7) zapoznania si¢ z dokumentacja archiwalng bedaca w posiadaniu Zamawiajacego tj:
ekspertyzy, opinie, projekty, inwentaryzacje, przeglady techniczne etc.

8) Wypelnienia pozostatych obowiazkow opisanych szerzej w rozdziale IV ,, Obowigzki
Wykonawcy” Opisu Przedmiotu Zaméwienia dla cze$ci I, ktory stanowi Zatacznik nr 1 do
umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w dniu podpisania umowy, upowaznienie do wystgpowania

przed organami administracji, w celu uzyskania wszystkich niezbednych pozwolen, decyzji,

uzgodnien, protokotow itp. koniecznych do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest wspotdziata¢ z Wykonawca w celu wykonania umowy, a wigc

udostgpni¢ posiadane dokumenty zwigzane z planowanym przedsigwzigciem, uczestniczy¢ w

konsultacjach roboczych,

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace terminowo i bez wad.

10. W ramach zawartej umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
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1) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystapienia w terminie do 3 dni
liczonych od dnia otrzymania danego wystapienia. Odpowiedzi udziela si¢ pisemnie lub drogg
mailowg lub Fax

2) wspoldziatania w celu uzyskania przedmiotu zamoéwienia spelniajacego cele okre§lone
W umowie,

3) zapfaty naleznego wynagrodzenia,

4) przystapienia do odbioru przedmiotu zamowienia.

5) zamawiajacy zobowigzany jest wspotdziata¢ z Wykonawceg w celu wykonania umowy, a wigc
udostepni¢ posiadane dokumenty zwigzane z planowanym przedsiewzigciem, uczestniczyé w
konsultacjach roboczych.

§3
Terminy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ prace bedace przedmiotem umowy w nastepujacych
etapach i terminach:

1) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej ,,budowlanej”, opisanej w §1 ust. 2
pkt. 1),2),8),13),15) oraz w §1 ust. 3,4 wraz z uzyskaniem :
a) ostatecznych decyzji, postanowien i pozwolen srodowiskowych, o ktérych mowa w

§1 ust. 2 pkt. 9) ppkt. e),1),
b) innych dokumentow, o ktéorych mowa w §1 ust. 2 pkt. 10),
C) odstepstw, o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt 7),
d) opinii, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt. 12),

w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe, zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, gotowej do ztozenia wniosku 0 wydanie pozwolenia na budowe oraz gotowej
do przedtozenia konserwatorowi w celu uzyskania stosownej decyzji: do dnia 12 kwietnia
2017 r. (etap 1),

2) Opracowanie przedmiarow i kosztorysow inwestorskich, o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt. 6)
oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt.
5), oraz aktualizacja audytu energetycznego: do dnia 18 kwietnia 2017 r. (etap 11),

3) Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na wykonanie robot budowlanych (na budowg), wraz z
uzyskaniem decyzji, postanowien, pozwolen konserwatorskich, o ktorych mowa w §1 ust. 2
pkt. 9) ppkt. a),b),c),d) do dnia 16 czerwca 2017 r. oraz wykonanie przestrzennych
wizualizacji architektonicznych, o ktorych mowa w pkt. 5 rozdziatu Il ,,Forma i ilos¢
dokumentacji” Opisu Przedmiotu Zamoéwienia dla czgsci I, ktory stanowi Zatacznik nr 1 do
umowy: do dnia 15 maja 2017 r. oraz uzyskanie ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na
wykonanie robot budowlanych (na budowe) : do dnia 3 lipca 2017 r. (etap 111),

4) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej ,,wykonawczej”, opisanej w §1 ust. 2
pkt. 2),15) oraz w §1 ust. 3,4 oraz pozostatych dokumentow wymienionych w OPZ : do dnia
29 wrzesien 2017 r. (etap 1V),

5) Pelnienie nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt. 16) oraz w §5 w okresie
realizacji inwestycji od dnia podpisania umowy z wykonawca rob6t budowlanych do dnia
odbioru koncowego robot potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego robot
— jednak nie dtuzej niz do dnia 31 grudnia 2025 r. (etap V).

Terminy wykonania zaméwienia okreslone w § 3 umowy uzaleznione sa od momentu
zakonczenia naboru dla dzialania 8.1. POIiS na lata 20142020 i moga zosta¢ wydluzone.
Zamawiajacy podejmie decyzje o wydluzeniu badz pozostawieniu bez zmian terminéw, o
ktérych mowa w paragrafie 3 umowy, w momencie ogloszenia terminu naboru do dzialania
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8.1. POIIS na lata 2014+2020. W przypadku wydluzZenia terminu, z Wykonawca zostanie
podpisany stosowny aneks do umowy.

Terminem zakonczenia realizacji danego etapu przedmiotu umowy jest dokonanie odbioru
dokumentacji (dla etapéw I+1V) lub nadzoru (dla etapu V) przez Zamawiajacego, potwierdzone
podpisanym przez strony umowy Protokotem odbioru danego etapu przedmiotu umowy (dla
etapéw I+IV) lub Protokotem potwierdzajacym wykonanie nadzorow (dla etapu V) bez
zastrzezen.

Protokot odbioru danego etapu przedmiotu umowy, bedzie sporzadzony przez Zamawiajacego po
uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajacego jakosci i kompletno$ci wykonanej dokumentacji
oraz zgodnosci jej wykonania z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi i
innymi zwigzanymi, normami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu do sprawdzenia kompletng dokumentacj¢ projektowa danego etapu
przedmiotu umowy, protokolarnie, na co najmniej 7 dni (dla etapow I,11,111) lub 14 dni (dla etapu
IV) przed terminem zakonczenia danego etapu przedmiotu umowy. Zamawiajacy dokona
sprawdzenia w/w dokumentacji oraz przekaze Wykonawcy ewentualny spis wad lub
niekompletno$ci dokumentacji wraz z wyznaczonym terminem na ich usunigcie, w terminie 4 dni
(dla etapow LI1LI1) lub 7 dni (dla etapu 1V) od daty jej przekazania. Zamawiajacy zastrzega, ze w
przypadku wystapienia wad lub niekompletno$ci dokumentacji projektowej, po przekazaniu
Zamawiajagcemu uzupelnionej dokumentacji lub po usunieciu wad, Zamawiajacy dokona
ponownego sprawdzenia w/w dokumentacji w terminie 4 dni od daty jej przekazania. Czas
usuwania wad lub nieckompletno$ci dokumentacji przez Wykonawce oraz jej ponownego
sprawdzania przez Zamawiajacego wliczany bedzie do opoznienia w realizacji przedmiotu
umowy przez Wykonawce.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego kolejnych wad lub niekompletnosci
dokumentacji lub niewywigzania si¢ Wykonawcy z termindw ich usunigcia, Zamawiajacy ma
prawo do odstgpienia od umowy i/lub zlecenia catego przedmiotu umowy lub tylko wadliwej lub
niekompletnej czy brakujacej czes$ci dokumentacji wraz z nadzorem autorskim, wykonawcy
zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku cato$¢ praw autorskich
majatkowych przechodzi na wykonawce zastgpczego.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego do
moze zosta¢ przestane droga e-mailowa) potencjalnych wykonawcow robot budowlanych do
wykonanej dokumentacji projektowej podczas prowadzonej procedury przetargowej na
wykonanie rob6t budowlanych przewidzianych dokumentacjg projektowa, jak rowniez w czasie
trwania procedury aplikacyjnej (konkursu na dofinansowanie zadania o $rodki w ramach projektu
POIiS 2014+2020).

Miegjscem odbioru wykonanych prac bedzie siedziba Zamawiajacego.

§4
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawca otrzyma ryczattowe
wynagrodzenie W KwoCie Drutto: ... zt
(SOOI, .o 00/100
ztotych), w tym podatek Vat 23%.
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2. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu sktadaja si¢ zgodnie z oferta
Wykonawcy nastgpujace czgsci:

1) Za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej ,,budowlanej” w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe, opisanej w §1 ust. 2 pkt. 1),2),8),13),15)
oraz w §1 ust. 3,4 wraz z uzyskaniem :

a) ostatecznych decyzji, postanowien i pozwolen srodowiskowych, o ktorych mowa w §1
ust. 2 pkt. 9) ppkt. e),f),
b) innych dokumentow, o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt. 10),

C) odstepstw, o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt 7),
d) opinii, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt. 12),
e) za uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na wykonanie robét budowlanych (ha
budowe), wraz z uzyskaniem decyzji, postanowien, pozwolen konserwatorskich, o
ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt. 9) ppkt. a),b),c),d)
f) za wykonanie przestrzennych wizualizacji architektonicznych, o ktorych mowa w pkt 5
rozdziatu IIT ,,Forma i ilos¢ dokumentacji” Opisu Przedmiotu Zamowienia dla czeSei 1,
ktory stanowi Zalgcznik nr 1 do umowy
0) Za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej ,,wykonawczej”, opisanej w
§1 ust. 2 pkt. 2),15) oraz w §1 ust. 3,4 oraz pozostatych dokumentéw wymienionych w
OPZ,
W WYSOKOSCT & ittt i e e zt  brutto,
(2 0015 11 < PP 00/100 ztotych),
w tym podatek Vat 23%,

2) Za opracowanie przedmiarow i kosztorysow inwestorskich, o ktorych mowa w §1 ust. 2
pkt. 6) oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, o ktorych mowa w §1 ust. 2
PKt. 5) & zt brutto, (stownie: ...l 00/100
ztotych), w tym podatek Vat 23%,

3) Za aktualizacj¢ audytu energetycznego ............cocevererenenennnnn. zt brutto, (stownie:
......................................................................................... 00/100 ztotych), w
tym podatek Vat 23%.

4) Za pehienie nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt. 16) oraz w §5 w okresie
realizacji inwestycji: ...l zt brutto, (stownie:
......................................................................................... 00/100 ztotych),
w tym podatek Vat 23%, - w przypadku kiedy Zamawiajacy nie otrzyma dotacji i roboty
budowlane nie bgda wykonane, Wykonawcy projektu nie bedzie naleze¢ si¢ zaplata za
penienie nadzoru autorskiego oraz nie beda przystugiwaty mu zadne roszczenia z tego tytutu.

3. Wynagrodzenie za poszczegolne etapy, o ktorych mowa w §4 ust. 2 bedzie ptatne na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur cze§ciowych w nastepujacy sposob:

1) 50 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §4 ust. 2 pkt 1) po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego kompleksowej dokumentacji projektowej ,,budowlanej”, o ktorej mowa w § 4
ust. 2 pkt 1) a,b,c,d), gotowej do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe oraz
gotowej do przedlozenia konserwatorowi w celu uzyskania stosownej decyzji stwierdzone
Protokotem odbioru tego etapu przedmiotu umowy,

2) 100 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §4 ust. 2 pkt 2) po przekazaniu
przedmiarow, kosztorysow inwestorskich i STWIOR, o ktérych mowa w §4 ust. 2 pkt. 2),
wchodzacych w sktad kompleksowej dokumentacji projektowej, stwierdzone Protokotem
odbioru tego etapu przedmiotu umowy,
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3) 10 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §4 ust. 2 pkt 1) po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego wizualizacji, o ktorych mowa w §4 ust. 2 pkt. 1) f) wchodzacych w sktad
kompleksowej dokumentacji projektowej, stwierdzone Protokotem odbioru tego etapu
przedmiotu umowy, oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane
(na budowe) i ostatecznej decyzji konserwatora, o ktorej mowa w § 4 ust 2 pkt 1) e)

4) 100 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego aktualizacji audytu energetycznego, wchodzacego w sktad
kompleksowej dokumentacji projektowej, stwierdzone Protokotem odbioru tego etapu
przedmiotu umowy,

5) 40 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego kompleksowej dokumentacji ,,wykonawczej”, o ktorej mowa w §4 ust. 2 pkt.
1) g), stwierdzone Protokotem odbioru tego etapu przedmiotu umowy,

6) 100 % wynagrodzenia umownego, 0 ktorym mowa w §4 ust. 2 pkt 4) platne bedzie w
rownych transzach w okresie realizacji robot budowlanych, nie cz¢$ciej niz raz na kwartal
(przewidywany/planowany okres realizacji robot budowlanych to od 01.2018 r. do 31.12.2020
r.). W przypadku kiedy Zamawiajacy nie otrzyma dotacji i roboty budowlane nie beda
wykonane, Wykonawcy projektu nie bedzie naleze¢ si¢ zaplata za pelnienie nadzoru
autorskiego oraz nie beda przystugiwaty mu zadne roszczenia z tego tytutu.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 4 ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Zrealizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nieprawidlowego
oszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym
mowa W § 4 ust 1 nie ulega zmianie, takze w przypadku zmiany rozmiaru lub kosztéw prac
projektowych.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego W ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze Wykonawcy.

W ramach niniejszej umowy i w ramach umoéwionego wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do wykonania na wezwanie Zamawiajacego jednokrotnej aktualizacji wartosci
kosztorysow inwestorskich w terminie 1 tygodnia od daty wezwania, jezeli wystapi taka
konieczno$¢ do momentu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku petnienia nadzoru autorskiego, podstawg do wystawienia faktury beda podpisane
przez Zamawiajacego czesciowe protokoly potwierdzajace wykonanie nadzoréw zgodnie z
niniejsza umowsa, Wystawiane nie czgsciej niz raz na kwartal. W przypadku, kiedy Zamawiajacy
nie otrzyma dotacji i roboty budowlane nie beda wykonywane, Wykonawcy projektu nie bedzie
naleze¢ si¢ zaplata za pelnienie nadzoru autorskiego oraz nie begda przyshigiwaly mu zadne
roszczenia z tego tytutu.

Zaptata nalezno$ci nastapi na podstawie prawidlowo wystawionych faktur czegsciowych w
oparciu o protokoty odbioru danego etapu przedmiotu umowy (dla etapow I+1V) lub protokoty
potwierdzajace wykonanie nadzoréw (dla etapu V), oraz w przypadku Korzystania
z podwykonawcow po przedstawieniu Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych
dokonanie  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy
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10.

11.

12.

13.

14.

/podwykonawcom i protokotow, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
na fakturze, w terminie 30 dni od daty dorgczenia faktury.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow, z ktorymi WykonawCa zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoOwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego przedtozonej Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi.

Za date zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznos$ci, przeniesé
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czgsci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, jest on obowigzany do
powiadomienia o tym Zamawiajgcego na pismie.

§5

Nadzor autorski

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru
autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawca robot budowlanych i dostaw do dnia
odbioru koncowego robdt potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego robdt -
jednak nie dtuzej niz do dnia 31.12.2025 .

Nadzér autorski obejmuje w szczegolnosci sprawowanie nadzoru autorskiego, pelno-branzowego,
wszystkich projektantéw w zakresie:

1) o ktorym mowa w art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity z 9
lutego 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 290) zwanej dalej ,,Ustawa Prawo Budowlane”, tj.
stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnos$ci realizacji z projektem oraz
uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie,

2) wprowadzania do projektu ewentualnych rozwigzan zamiennych i dodatkowych,

3) wykonywania opracowan uzupetniajacych projekty budowlane i wykonawcze,

4) uczestniczenia w komisjach, naradach koordynacyjnych,

5) uczestniczenia w odbiorach czg¢$ciowych robot i odbiorze koncowym robot,

6) dokonywania wpisow do dziennika budowy i dziennika prac konserwatorskich,

7) wprowadzania, zgodnie z art. 36a Ustawy Prawo Budowlane, odstapien istotnych i
nieistotnych do projektu budowlanego lub budowlano-wykonawczego (do czegsci zaréwno
rysunkowej jak i opisowej) oraz wykonania i przekazania w/w projektow jako projektow
powykonawczych w formie i ilo$ci wg rozdziatu Il ,,Forma i ilos¢ dokumentacji” Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia dla czesci I, ktory stanowi Zatacznik nr 1 do umowy.,

8) Wprowadzenia zmian, uzupeknien, opracowan dodatkowych do projektow wykonawczych
oraz wykonania i przekazania w/w projektow jako projektow powykonawczych w formie i
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10.

11.

12.

ilosci wg rozdziatu Il ,,Forma i ilos¢ dokumentacji” Opisu Przedmiotu Zamoéwienia dla czesci
I, ktory stanowi Zatacznik nr 1 do umowy,
9) Woyjasdniania watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

Czestotliwos$¢ wizyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego, w catym okresie realizacji robét,
Zamawiajacy okresla na: minimum 1 wizyta na 1 tydzien projektanta branzy architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, co wynika z obowigzkowej obecnos$ci na
cotygodniowych naradach koordynacyjnych, minimum 1 wizyta na 1 kwartal pozostatych
projektantow i autorow dokumentacji. Niezaleznie od w/w minimalnych czgstotliwosci, na kazde
wezwanie Zamawiajacego, Inspektora nadzoru lub Kierownika budowy (Zamawiajacy nie
dopuszcza, ani nie ma intencji nieuzasadnionego wzywania Nadzoru autorskiego).

Kazdorazowo obecno$¢ na placu budowy projektant obowigzany jest potwierdzi¢ wpisem
w dzienniku budowy, o ile jego obecnos¢ nie wynika z podpisanych w danym dniu protokotow
lub notatek stuzbowych.

Nadzér autorski bedzie sprawowany:

1) zinicjatywy Wykonawcy;

2) na wezwanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy,
przekazane pisemnie do siedziby Wykonawcy, wpisem do dziennika budowy, e-mailem lub
telefonicznie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ powierzy¢ wykonywanie czynno$ci z zakresu nadzoru autorskiego
wylacznie osobom posiadajagcym odpowiednie uprawnienia okreSlone przepisami oraz
doswiadczenie zawodowe.

Wykonawca oS$wiadcza, Ze do sprawowania czynno$ci nadzoru autorskiego wyznacza

Zmiana o0s0b sprawujacych nadzor autorski jest dopuszczalna wylacznie w przypadku trwatej
niemozliwo$ci wykonywania przez nie obowiazkow.

W przypadku czasowej niemozliwo$ci wykonywania obowigzkow przez w/w osobg Wykonawca
jest obowigzany ustanowi¢ zastepce, posiadajacego odpowiednie uprawnienia okre$lone
przepisami oraz doswiadczenie zawodowe tj. min. 5 letnie po uzyskaniu uprawnien.

O zmianie osoby sprawujacej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastepcy
Wykonawca zawiadamia na pisSmie Zamawiajacego i rownoczes$nie przekazuje pisemne
o$wiadczenia o podjeciu si¢ przez te osoby pelnienia obowiazkow.

Osoba sprawujaca nadzor autorski ma prawo zada¢ wpisem do dziennika budowy wstrzymania
robot budowlanych i doprowadzenia ich do stanu zgodnego z projektem w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z projektem lub mozliwosci powstania zagrozenia dla zycia lub
zdrowia ludzi lub dla mienia.

Wydtuzenie czasu realizacji robot budowlanych nie stanowi podstawy do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

§6

Prawa autorskie majqtkowe
Strony postanawiaja, ze w ramach niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

autorskie prawa majatkowe do opracowanej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji, w
szczegolnosci:
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a) zwielokrotniania dowolng technika - wytwarzanie kazda technika egzemplarzy utworu, w tym
w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) utrwalania, w zakresie obrotu oryginalem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktorych
dokumentacj¢ utrwalono

c) sprzedazy lub uzyczania oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktorych dokumentacje
utrwalono, w catosci lub dowolnej czegsci, do wykorzystania przez wykonawcow w
postepowaniu o zamowienie publiczne na realizacje robot objetych przedmiotem
dokumentacji, innych wykonawcow jako podstawy lub material wyjsciowy do wykonywania
innych opracowan projektowych, wykonawce robot budowlanych i innych wykonawcow jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robot budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w
procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu, w
nastgpujacych formach: papierowej, elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty
elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

d) wprowadzania Dokumentacji lub jej czeSci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych wyzej,

e) zamieszczania Dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonywania obowigzkow
wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych, obligujacych Zamawiajacego do
umozliwienia wykonawcom pobierania materialow przetargowych, w tym dokumentacji za
posrednictwem sieci Internet,

f) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz wyzej okreslony — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,

g) korzystania na wlasny uzytek.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz osob trzecich
oraz do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustepach poprzedzajacych tak w
kraju jak i za granica.

Wykonawca o§wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wiasno$¢ wszystkich egzemplarzy, ktore
zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu

Umowy.

Strony wustalaja, ze wynagrodzenie ustalone umowa obejmuje roéwniez wynagrodzenie
za autorskie prawa majatkowe. Przeniesienie prawa wiasno$ci i praw autorskich do Przedmiotu
umowy na Zamawiajagcego nastapi w dniu zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4
niniejszej umowy zgodnie z czeSciowa zaplata wynagrodzenia zgodng z etapowoscig
wykonywania przedmiotu zamoéwienia okreslonego z terminami okreSlonymi w § 3 ust. 1 umowy.

Zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 4 niniejszej umowy, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy
z tytulu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich
polach eksploatacji oraz z tytulu przeniesienia wilasnosci egzemplarzy dokumentacji. Strony
o$wiadczaja, iz wynagrodzenie z tytulu wykonania niniejszej umowy zawiera juz wynagrodzenie z
tytulu przeniesienia praz autorskich na wszystkich polach eksploatacji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu osobistych praw autorskich
do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji w sposéb ograniczajacy
Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia, wybranego
przez Zamawiajacego, innego wykonawc¢ do wykonywania przyshugujacych wykonawcy
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autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania tworczych przerdbek, adaptacji oraz
opracowan dokumentacji, w tym rowniez w zakresie usuwania wad dokumentacji.

Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami
najpézniej w dniu przekazania Zamawiajacemu.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych
z powyzszych tytutlow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia
w procesie do Zamawiajacego i podjecia wszelkich czynno$ci w celu jego zwolnienia z udziatu w
sprawie.

W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajacemu przez osobe trzecig z roszczeniami
wynikajgcymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich zaspokojenia
i zwolnienia Zamawiajacego od obowigzku $wiadczen z tego tytuhu.

§7

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, ktory liczony bedzie od dnia podpisania
protokotu odbioru etapu IV przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §3 ust. 1 pkt. 4), po uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na budowe, do chwili uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
wykonywanego na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem umowy i nie dtuzej niz do dnia
31.12.2025 .

Wykonawca niezaleznie od gwarancji jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne
dokumentacji projektowej. Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na okres réwny
okresowi rekojmi wykonawcy za wady obiektow lub robot wykonanych na podstawie projektéw
bedacych przedmiotem umowy i nie dtuzej niz do dnia 31.12.2025 1.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji wygasaja w stosunku do
Wykonawey wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy robdt z tytulu rekojmi za
wady obiektow lub robot wykonanych na postawie projektu.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rgkojmi za wady Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania
od Wykonawcy dokumentacji projektowej naprawienia szkody powstatej wskutek nie osiagniecia
w zrealizowanych obiektach (robotach) parametréw zgodnych z normami i przepisami techniczno
— budowlanymi oraz pokrycia strat z tytulu ewentualnie utraconych korzysci.

Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej rowniez po uptywie okresu r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi (art. 568

k.c.)
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady dokumentacji projektoweyj,
o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy, zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos$¢ na potrzeby

realizacji inwestycji.

O zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiajacy zawiadamia pisemnie
(dopuszcza si¢ fax, mail) Wykonawce w terminie 3 dni od daty wykrycia wady.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji, wykonujac uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze:
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2.

1) Zada¢ ich usuniecia, wyznaczajac wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin
Z zastrzezeniem, iz po bezskutecznym uplywie terminu odstgpi od umowy. Odstgpienie od
Umowy moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad.

2) Odstapi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadzg si¢ usunac.

3) Obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg si¢ usunaé, lecz nie
maja charakteru istotnego.

4) W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowsg, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej w calosci pokrywa Wykonawca.

§8

Odstgpienie od umowy

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 10 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnej i niedajgcej sie usung¢ wady dokumentacji,
o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy, odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach.

4) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, w szczeg6lnosci nie wywigzuje si¢ z obowigzkow o ktorych mowa w §2,

5) gdy Wykonawca nie wywigzuje si¢ z terminéw okreslonych w harmonogramie prac
projektowych,

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w czgéci dot. nadzoru autorskiego -

§ 1 ust. 16 jezeli :

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z obowiazkow zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego,
o ktérych mowa w §5.

2) Zamawiajacy nie bedzie realizowal inwestycji budowlanej na podstawie prac projektowych
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 3,4,5 i ust. 2 pkt.1 Zamawiajacy moze takze zleci¢
wykonanie calego lub czesSci przedmiotu umowy wraz z nadzorem autorskim, wykonawcy
zastegpczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku cato$¢ praw autorskich
przechodzi na wykonawce zastgpczego. Odstapienie od umowy lub zlecenie zastepcze nastegpuje
na podstawie pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego zlozonego w terminie 2 m-cy od
dowiedzenia si¢ przez Zamawiajacego o zaistnieniu okolicznosci wymienionych w ust. 1, bez
wyznaczania jakichkolwiek terminow.

Zamawiajagcy ma prawo potracenia kosztow wykonawstwa zastgpczego z wynagrodzenia
Wykonawcy, wielko$¢ tych kosztow Zamawiajacy poda w pisemnym o$wiadczeniu |
udokumentuje stosownymi dokumentami. Zamawiajacy nie ma obowiazku podawania
Wykonawcy danych wykonawcy zastgpczego.
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3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§9

Kary umowne

1.  Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysoKosci ......... wynagrodzenia brutto
okreslonego § 4 ust 1, za kazdy dzien opoznienia, po przekroczeniu termindéw, o ktorych
mowa W § 3 ust 1 (z uwzglednieniem zapiséw § 3 ust. 4),

2) za opOznienie w udzieleniu odpowiedzi na pytania, o ktorych mowa w § 3 ust 5 niniejszej
umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego § 4 ust 1,
za kazdy dzien opdznienia,

3) za opoOznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego § 4 ust 1, za kazdy dzien opodznienia, po przekroczeniu terminu, o ktorym mowa
w § 7 ust 8 pkt 1,

4) za odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto umowy
okreslonego § 4 ust 1,

5) w przypadku niestawienia si¢ przedstawicicla Wykonawcy na naradzie roboczej, o ktorej
mowa w § 2 ust 6 pkt 3) umowy, w wysokosci .......... brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 11 ust 5 w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreSlonego § 4 ust 1 za kazdy stwierdzony
przypadek.

7) w przypadku niestawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej, o
ktoérej mowa w § 5 ust 2 pkt 4) umowy, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) w przypadku niestawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy, na wezwanie, na zasadach i w
terminie opisanych w § 5 ust 3 umowy, w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

2. Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych, o ktorych mowa powyzej, Z
wystawionych przez siebie faktur VAT.

§10
Osoby do kontaktow
1. Zamawiajacy wyznacza prowadzacego umowe (przedstawiciela) p. ............cocoeiiiint. , tel.
............................... , email: ....................o.., ktOry jest upowazniony woimieniu

Zamawiajacego do nadzorowania i zarzadzania realizacja Umowy oraz do bezposrednich
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kontaktow z Wykonawca. Prowadzacy umowe moze powierzy¢ czes¢ swych uprawnien innym
osobom, o czym powinien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem 3 dni.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 bez wprowadzania zmian
w umowie. O dokonaniu zmiany Zamawiajagcy powiadomi na pi$émie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca ~ wyznacza  Glownego  Projektanta  p. ...
........................... stelo o emails L, kEOTY Jest
upowazniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarzadzania realizacja Umowy oraz do
bezposrednich kontaktow z Zamawiajacym.

§11

Podwykonawcy

1. Zamawiajacy wyraza zgode na zlecenie czeSci prac projektowych i ustug ujetych w umowie
odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, wskazanym w ofercie, pod
nastepujacymi warunkami:

a. nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu wynagrodzenia okreslonego w niniejszej
umowie,
nie ulegnie zmianom zakres przedmiotu umowy,
nie ulegng zmianie terminy umowne,

2. Wykonawca odpowiada za jako$¢ i terminowo$¢ prac wymienionych w ust. 1 tak jak za
dziatania wiasne.

3. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nast¢pujace czgsci przedmiotu umowy i/lub ushigi
stanowigce przedmiot UIMOWY:  eettntentetee ettt e et e et e ee e eae e , a
Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych czgsci przedmiotu umowy i/lub ustug

4. Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czeSci
przedmiotu umowy i/lub ustug stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez pisemng akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa czeSci przedmiotu umowy i/lub ushugi stanowiace czgs¢ przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie
ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 z1.

6. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji peten sktad podwykonawcow z okresleniem zakresu wykonywanych przez nich
prac wraz z kopiami uprawnien projektowych, zaswiadczen z Izby zawodowej oraz danych do
kontaktu tj. tel. i e-mail.
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§12
Zmiany umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong w
formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewazno$ci i w granicach okreslonych zapisem art. 144
ustawy Prawo zamowien publicznych.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

a) nastgpi zmiana obowigzujacych przepisow — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisOw prawa
wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegolnosci zmiana stawki podatku VAT w
odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie moze ulec zmianie warto$¢
wynagrodzenia brutto),

b) pomimo prawidtowego wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowym przewidzianym dla danej
czynno$ci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosownego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedluzenia terminu realizacji
zamowienia 1 tylko o okres trwania tych czynnos$ci organéow administracji publicznej lub
instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci,

C) zaistnieje konieczno$¢ zrealizowania projektu w innym niz pierwotnie zatozono zakresie,
gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca moze wnie$¢ 0 zmiane
zakresu, zaproponowanie rozwigzan o rownowaznych lub lepszych parametrach.

d) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen
instytucji, ktéra przyzna $rodki na realizacj¢ zamowienia — tylko w zakresie w jakim zmiany
te wplyna na prawa i obowigzki stron umowy i tylko w zakresie koniecznym do dostosowania
si¢ do zmienionych wytycznych lub zalecen,

e) zmiana przepisow dotyczacych dofinansowania projektu bedacego przedmiotem umowy,
ktora skutkuje potrzeba zmiany przedmiotowej umowy,

Wszystkie powyzsze okoliczno$ci stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13
Zabezpieczenie wykonania umowy i ubezpieczenie OC

1. W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie ............................
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonegow § 4 ust. 1 tj.: .......... zh (stownie: ... ),

a) przy czym 90% kwoty, o ktérej mowa w ust 1 stanowi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w zakresie realizacji przedmiotu umowy objetego etapami I, II, 111, IV

b) 10% kwoty, 0 ktérej mowa w ust. 1 stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w zakresie realizacji przedmiotu umowy objetego Etapem V.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust 1 uPzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany umowy.

3. Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktory mowa w ust. 1 a) w terminie 30 dni od dnia wykonania etapéw umowy tj. Etapu I-1V
uznanych przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonych Protokotem
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odbioru, o ktorym mowa w § 3 ust. 3. Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okreslonego w ust. 1 @) pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu regkojmi za wady przedmiotu umowy, pozostawione w dyspozycji Zamawiajacego
przez okres obowigzywania rekojmi.

4. Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktory mowa w ust. 1 b) w terminie 30 dni od dnia wykonania V etapu umowy uznanego
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego Protokotem odbioru, o ktérym
mowa w § 3 ust. 3. Pozostale 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslonego w ust. 1 b) pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za
wady przedmiotu umowy, pozostawione w dyspozycji Zamawiajacego przez okres
obowigzywania r¢kojmi.

5. Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowiazania wynikajagce z niniejszej Umowy, Zamawiajagcy ma prawo wykorzystaé
zabezpieczenie na zastepcze wykonanie tych obowigzkow, takze odsetki wynikajace z umowy
rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie bylo przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku.

6. Przez caly okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamowienia za szkody wyrzadzone na osobie mieniu 0sob trzecich
na kwote nie mniejsza niz .............cceevvveniennnnnn. zt (stownie: ... ).

7. Jezeli okres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 5 wygasa w trakcie obowigzywania
Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu nowe ubezpieczenie w terminie nie pozniej
niz na 30 dni przed wygasni¢ciem dotychczasowego ubezpieczenia.

8. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisg lub innym dokumentem,
Zamawiajacy moze wstrzymac prowadzenie prac projektowych do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwos$ci przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstapi¢ od umowy. Odstapienie
od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi rozwigzanie umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§14
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawo Budowlane.
2. Strony ustalaja adresy korespondencyjne:

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Strony maja obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.
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5.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

Zalaczniki do umowy nr ............... zdnia ....coovinennnnt

1. Opis Przedmiotu Zamoéwienia dla czgsei 1,

2. Oferta Wykonawcy,

3. Mapa do celow projektowych z dn. 19.10.2016 r. oraz wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

4. Inwentaryzacja pomiarowo — rysunkowa i fotograficzna, budowlano — konserwatorska budynkow
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi usytuowanych na posesji przy Pl.
Wolnosei 14 z 11.2016 1.,

5. Dokumentacja konserwatorska: badania stratygraficzne z programem prac konserwatorskich
zespotu budynkow Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi z 11.2016 1.,

6. Projekt koncepcyjny architektoniczno — konserwatorski remontu, przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy budynkow Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi usytuowanych na
posesji przy Pl. Wolnosci 14 z 10.2016 r.,

7. Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podloza gruntowego i Projekt geotechniczny dla
potrzeb modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi przy Pl. WolnoSci
14 711.2016.,

8. Ekspertyza techniczna konstrukcji wraz z orzeczeniem mykologicznym oraz badaniami
zawilgocenia 1 zasolenia murow fundamentowych budynku ,,A” Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego usytuowanego na posesji przy Pl. Wolnoéci 14 z 11.2016 1.,

9. Ekspertyza techniczna konstrukcji wraz z orzeczeniem mykologicznym oraz badaniami
zawilgocenia i zasolenia muréw piwnicznych budynku ,,C” Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Lodzi usytuowanego na posesji przy Pl. Wolnosci 14 z 11.2016 1.,

10. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynkéw Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Lodzi usytuowanych na posesji przy P1. Wolnosci 14 z 11.2016 .,

11. Ekspertyza kominiarska wraz z inwentaryzacja kanatow kominowych nr 153/11/2016 z dnia
09.11.2016 r. dla budynkow A i C,

12. Audyt energetyczny budynkéw Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi,

13. Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr DAR-MKZ-111.4125.432.202.2016 AS z dnia
22.12.2016 r. dot. dokumentacji wykonanej w etapie przedprojektowym.

14. Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow - pismo DAR-MKZ-111.4125.202.2016.AS z dnia

14.07.2016 .

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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