ZALACZNIK Nr 8 do SIWZ

Projekt umowy

na opracowanie kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji
projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na roboty budowlane oraz z ustuga peklnienia nadzoru
autorskiego w ramach przedsiewziecia pn.
»Modernizacja budynkow ,,B”, ,,D”, ,,E” i pomieszczen wraz z dziedzincem
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO W LODZI”
—czes¢ I

K3

Muzeum Archeologiczne
i Etnograficzne w todzi
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UMOWA Nr.......... /2017
zawarta dnia .................. pomiedzy:
Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Lodzi, z siedziba przy Placu Wolnosci 14,
91-415 Lodz, NIP 7241000413,
reprezentowanym przez:
prof. dr hab. Ryszarda Grygiela - Dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (DZ.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)
z ograniczeniami przewidzianymi dla postgpowan o réwnowartosci powyzej kwot ustalonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji
projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty
budowlane oraz z ustluga pelnienia nadzoru autorskiego w ramach przedsiewziecia pn.
»sModernizacja budynkéw ,B”, ,D”, ,E” i pomieszczen wraz z dziedziicem Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi” polozonych w Lodzi przy Placu Wolnosci 14
(nieruchomos$é wpisana do rejestru zabytkéw wojewodztwa lodzkiego pod nr A/373).

2. Zakres rzeczowy umowy obejmuje:

1) Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego w zakresie branz i opracowan:
a) Architektonicznej,
b) Konstrukcyjnej,
c) Drogowej,
d) Instalacyjnej obejmujacej instalacje:
- Wodociagowa oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnetrzne i zewngtrzne, w
tym przeciwpozarowa instalacja wodociaggowa,
- Wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i rekuperacji, klimatyzacji precyzyjnej,
- Wentylacji mechanicznej wyciggoéw technologicznych,
- Centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
- Gazowa,
- Przebudowy istniejacej kottowni,
e) Elektrycznej obejmujacej instalacje:
- Wewngtrzne sity i o$§wietlenia, w tym o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z
ich centralnym monitorowaniem, zawierajacego oznakowanie bezpieczenstwa i
ewakuacyjne,
- Dedykowane zasilania sieci komputerowych okablowania strukturalnego wraz z
centralnym zasilaczem awaryjnym UPS,
- Rozdzielni¢ glowna i uktad pomiarowy w zakresie budynkow ,,B”,”D”,”E”,
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f)

9)
h)
i)
)

K)

- Wewngtrzne linie zasilajace,

- Zasilania awaryjnego dzwigow osobowo — towarowych,

- Zasilania i automatyki rolet zaciemniajgcych sale edukacyjne, magazyny studyjne etc.
oraz ekranow projekcyjnych,

- Zewngtrzne oswietlenia i iluminacji elewacji,

- Odgromowa,

- Podgrzewania koszy, rynien, wpustow, schodow, pochylni,

Teletechnicznej obejmujacej systemy i instalacje oraz urzadzenia i sprzet, w tym:

- Multimedialne,

- Sieci komputerowych (LAN / WLAN), w tym $wiattowodowych,

- Systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN),

- Kontroli dostgpu (KD) do wybranych pomieszczen,

- Telefoniczna,

- Telewizyjna,

- System detekcji wycieku wody w kluczowych czesciach budynkow, o ile beda
zagrozone zalaniem np. dla ochrony zbioréw muzeum, archiwum,

- Wideo - domofonu,

- Telewizji dozorowej wewnetrznej i zewnetrznej (CCTV),

- Systemu sygnalizacji pozaru (SSP) z uwzglednieniem polaczenia z zewnetrzng
jednostkg monitorujgcg i Komendg Panstwowej Strazy Pozarnej,

- Przeciwpozarowe jesli wymagane wg przepisow lub ekspertyz np. oddymiania,
napowietrzania, dzwickowy system ostrzegania,

- System parkingowy,

- System przyzywowy dla oséb niepetnosprawnych,

Projekt budowlano - wykonawczy rekonstrukcji uszkodzonych czeéci budynku ,,D” tzw.

,,kuznia i toalety” wraz z uzgodnieniem Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

Projekt budowlano - wykonawczy przytacza cieptowniczego wraz z uzgodnieniami, z

uwzglednieniem catkowitego zapotrzebowania Zamawiajacego na ciepto,

Projekt budowlano - wykonawczy wezla cieplnego wraz z uzgodnieniami

i uwzglednieniem catkowitego zapotrzebowania Zamawiajgcego na cieplo,

Projekt budowlano - wykonawczy przytacza wodociggowego, jesli taka konieczno$é

wyniknie z zakresu planowanej modernizacji i uzyskanych warunkow technicznych, o

ktorych mowa w pkt. 4), wraz z uzgodnieniami i uwzglednieniem catkowitego

zapotrzebowania Zamawiajacego na wode,

Projekt budowlano - wykonawczy przylacza kanalizacyjnego, jesli taka konieczno$é

wyniknie z zakresu planowanej modernizacji i uzyskanych warunkow technicznych, o

ktorych mowa w pkt. 4), wraz z uzgodnieniami i uwzglednieniem catkowitego

zapotrzebowania Zamawiajacego na odprowadzenie sciekow,

Projekt budowlano - wykonawczy przylacza energetycznego, je$li taka konieczno$¢

wyniknie z zakresu planowanej modernizacji i uzyskanych warunkow technicznych, o

ktorych mowa w pkt. 4), wraz z uzgodnieniami i uwzglednieniem catkowitego

zapotrzebowania Zamawiajacego na energi¢ elektryczna,

m) Projekt budowlano - wykonawczy przylacza telekomunikacyjnego, jesli taka konieczno$é

n)

wyniknie z zakresu planowanej modernizacji 1 uzyskanych warunkow technicznych, o
ktorych mowa w pkt. 4), wraz z uzgodnieniami,

Projekt zieleni i nowych nasadzen wraz z inwentaryzacja istniejacego drzewostanu oraz
uzyskaniem zatwierdzenia przez odpowiednio Miegjskiego lub Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw, w tym:
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2)

3)

4)

5)

6)

- Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zezwolenia w drodze decyzji na usunigcie
kolidujgcych drzew i krzewow (m.in. istniejacej topoli) z terenu nieruchomosci
wpisanej do rejestru zabytkow,

0) Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna obiektéw przylegajacych
do budynkow ,B”, ,,E” usytuowanych na sgsiednich dziatkach, wraz z pomiarem
plaszczyzny
i odchylenia od pionu $ciany szczytowej, usytuowanej w ostrej granicy z posesjg przy
ul. Pomorskiej 3 (dot. bud. E), ukazujaca rowniez aktualny stan zachowania budynkow,
w tym pomieszczen lokatorskich,

p) Ekspertyzy techniczne stanu obiektow istniejgcych: budynkéw przylegajacych do
budynkéw ,,B”, ,E” usytuowanych na sasiednich dziatkach, stwierdzajace ich stan
bezpieczenstwa
i przydatnosci do uzytkowania, uwzgledniajagce oddzialywania wywotane rozbudowsa
i przebudowg budynkow ,,.B”, ,,E”, w tym wykonanie niezbednych odkrywek elementow
konstrukcyjnych i fundamentéw wraz z doprowadzeniem miejsc odkrywek do stanu
pierwotnego,

Opracowanie projektow wykonawczych, wraz z zatwierdzeniem przez Miejskiego

Konserwatora Zabytkow, uzupelniajace i uszczegolawiajace wszystkie w/w projekty

budowlane w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru

robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji
robot budowlanych (0 ile nie zostaly opracowane w ramach projektu budowlanego), oraz
dodatkowo obejmujace:

a) projekty konserwatorskie uzupetniajgce projekty wykonane w etapie przedprojektowym,

b) projekt odgrzybienia, osuszenia, odsolenia oraz izolacji przeciwwodnych poziomych
i pionowych muréw i fundamentow,

c) projekt iluminacji elewacii,

d) projekty aranzacji wngtrz dla komunikacji i czg¢$ci ogdlnodostepnych dla zwiedzajacych,
wejscia gldéwnego, szatni w tym m.in. projekty posadzek, okladzin $Sciennych, sufitow,
wngtrza dzwigéw osobowo — towarowych,

e) projekt wyposazenia i mebli, zawierajacy rzuty i specyfikacje,

f) projekt kompleksowej identyfikacji wizualnej, w tym: kierunkowskazy, plany budynkow,
oznakowania pomieszczen, gabloty informacyjne, numerki do kluczy, numerki szatniowe,
numerki drzwiowe, tablice informacyjne, numer policyjny, logotypy itp.

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania terenu.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego warunkow technicznych przylaczeniowych lub
zwiekszajacych moc, ewentualnie na usuniecie kolizji, w szczegéIlnosci dotyczacych:

a) istniejacego przylacza energetycznego,

b) projektowanego przytacza do sieci cieplnej i projektowanego wezta cieplnego,

C) istniejacego przylacza gazowego,

d) istniejacego przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego,

e) istniejacego przylacza telekomunikacyjnego.

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (dalej ,,STWiOR”)
dla wszystkich branz.

Opracowanie przedmiarow, Kkosztorysow inwestorskich dla wszystkich branz i
projektow.
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7) Wystapienie z wnioskami i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgéd na odstepstwa od
przepisow technicznych, w tym w szczegolnosci:
a) Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lodzi,
b) Okregowego Inspektora Pracy Panstwowej Inspekcji Pracy,
c) Lodzkiego Wojewddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej,
wraz z wykonaniem niezbednych ekspertyz uzgodnionych przez odpowiednie organy, w tym o
ile bedzie to konieczne wykonanie nowej lub uzupehienie Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej wykonanej w etapie przedprojektowym stanowigcej Zatacznik nr
11 do umowy.

8) Opracowanie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

9) Wystapienie z wnioskami i wuzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji
administracyjnych w tym w szczegélnosci:

a) Zatwierdzenia projektow budowlano - wykonawczych przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkow,

b) Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie prac konserwatorskich
i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,

€) Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie rob6t budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,

d) Pozwolenia Prezydenta Miasta F.odzi na wykonanie robot budowlanych (na budowe),

e) Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez odpowiedni organ wraz
z wykonaniem wniosku o wydanie w/w decyzji oraz karty informacyjnej przedsigwzigcia
lub raportu oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko, o ile przedsigwzigcie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko,

f) Postanowienia w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedsiewziecia w zakresie
oddzialywania na obszar Natura 2000 lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000, o ile realizacja planowanego
przedsiewzigcia wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar
Natura 2000.

g) Zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na usunigcie kolidujacych drzew i
krzewow,

10) Uzyskanie wszelkich innych decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien, zaswiadczen itp.
dokumentéw, uzgodnien rzeczoznawcéw w tym bhp, ppoz., san-hig., uzgodnien z
Zarzadem Drég i Transportu, zatwierdzen, takze od innych organéw i gestoréw sieci,
niezbednych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego i uzyskania decyzji o pozwoleniu
na prowadzenie rob6t budowlanych

11) Wszystkie decyzje i postanowienia administracyjne, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 muszg
by¢ ostateczne w rozumieniu Ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego.

12) Uzyskanie opinii wydanej przez panstwowg instytucje kultury (Narodowy Instytut
Muzealnictwa i Ochrony Zbioréw), o ktéorej mowa w rozdziale IV OPZ — Obowiqzki
Wykonawcy.

13) Projekt okreslajacy sposéb przemieszczenia zbioréw muzeum (w szczegdlnosci
wielkogabarytowych) na czas prowadzenia robot budowlanych,

14) Aktualizacja audytu energetycznego stanowiacego Zalacznik nr 13 do umowy,.

15) Uzupelnienie o elementy architektoniczne, konstrukcyjne i konserwatorskie oraz
uszczeglétowienie, uzupelnienie pomiarow, o ile zajdzie taka potrzeba dla prawidlowej
realizacji przedmiotu zaméwienia, istniejacej inwentaryzacji, wykonanej w etapie
przedprojektowym, stanowiacej Zalacznik nr 4 do umowy,
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16) Sprawowanie nadzoru autorskiego, pelno-branzowego, wszystkich projektantow, w
trakcie realizacji inwestycji: od dnia podpisania umowy z wykonawcg robot
budowlanych i dostaw do dnia odbioru koncowego robét potwierdzonego podpisanym
protokolem odbioru koncowego robot — jednak nie dluzej niz do dnia 31.12.2025 r.,
zgodnie z §5 niniejszej umowy.

3. Uszczegotowiony opis opracowan i zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w §1 ust. 2, zawarto w
rozdziale 1l.a. ,,Etap projektowy” Opisu Przedmiotu Zamoéwienia dla czgéci I, ktory stanowi
Zatacznik nr 1 do umowy.

4.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego prac wyszczegélnionych
w § 1 ust. 2 niniejszej umowy zgodnie z warunkami zawartymi w:

a) Zalgcznikunr 1 - Opis Przedmiotu Zaméwienia dla czesci 1,

b) Zalgcznikunr2 - Oferta Wykonawcy,

C) Zalgcznikunr3 - Mapa do celéw projektowych z dn. 19.10.2016 r. oraz wypis i wyrys z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

d) Zalgcznikunr4 - Inwentaryzacja pomiarowo — rysunkowa i fotograficzna, budowlano —
konserwatorska budynkow Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi
usytuowanych na posesji przy Pl. Wolnosci 14 z 11.2016 r.,

e) Zalagcznikunr5 - Dokumentacja konserwatorska: badania stratygraficzne z programem
prac konserwatorskich zespolu budynkéw Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w
Lodziz 11.2016.,

f) Zalgcznikunr6 - Projekt koncepcyjny architektoniczno — konserwatorski remontu,
przebudowy, rozbudowy 1 nadbudowy budynkow Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Lodzi usytuowanych na posesji przy Pl. Wolnos$ci 14 z 10.2016 .,

g) Zalgcznikunr7 - Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podloza gruntowego i
Projekt geotechniczny dla potrzeb modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Lodzi przy Pl. Wolnosci 14 z 11.2016 1.,

h) Zalagcznikunr8 - Ekspertyza techniczna  konstrukcji  budynku ,,B” Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego usytuowanego na posesji przy Pl. Wolnosci 14 z 11.2016
r.,

i) Zatacznikunr9 - Ekspertyza techniczna konstrukcji  budynku ,,D” Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi usytuowanego na posesji przy Pl. Wolnosci 14
z211.2016r.,

J) Zalacznikunr 10 - Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynkow
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi usytuowanych na posesji przy Pl.
Wolnosci 14z 11.2016 r.,

K) Zatacznikunr 11 - Ekspertyza kominiarska wraz z inwentaryzacja kanatow kominowych nr
153/11/2016 z dnia 09.11.2016 r. dla budynkow B,D,E,

I) Zafgcznikunr 12 - Audyt energetyczny budynkéw Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Lodzi,

m) Zafacznikunr 13 - Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr DAR-MKZ-
111.4125.432.202.2016 AS z dnia 22.12.2016 r. dot. dokumentacji wykonanej w etapie
przedprojektowym.

n) Zalacznikunr 14 - Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow - pismo DAR-MKZ-
111.4125.202.2016.AS z dnia 14.07.2016 r.

0) Zalacznikunr 15 - Stanowisko Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow — pismo
WUOZ-R.510.67.2014.PU z dnia 19.12.2014 1.

Dokumenty wskazane w § 1 ust. 3 i ust. 4 stanowig integralna cze$¢ niniejszej Umowy.
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Zamawiajacy informuje, a Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomos$ci, ze przedmiot
umowy wykonywany jest na potrzeby ubiegania si¢ Zamawiajacego o wspotfinansowanie
projektu ze $rodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014+2020
i stanowi¢ bedzie zalgcznik do wniosku o dofinansowanie, ktory bedzie sktadany w ramach
naboru do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury,
Dziatania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobow kultury. Przedmiot umowy
powinien spelnia¢ wymogi dla wniosku o dofinansowanie. Celem zawarcia niniejszej umowy
przez Zamawiajacego jest uzyskanie dokumentacji niezbgdnej do wzigcia udzialu w wyzej
powotanym konkursie.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal/nie zapoznat si¢ z obiektem objetym realizacja Przedmiotu
zamOwienia, zapoznal si¢ z posiadang przez Zamawiajacego dokumentacjg, otrzymat od
Zamawiajacego wszelkie informacje, o ktdére si¢ zwracal i nie zglasza zadnych uwag i potrzeby
uzupelnienia materiatdéw 1 informacji przekazanych mu przez Zamawiajgcego, a niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami
Przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcymi realizacje¢ przez Zamawiajacego, na podstawie
Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodujagcymi konieczno$¢ wykonania
dodatkowych projektow, robot, a takze ponoszenia dodatkowych wydatkow.

§2
Obowiqzki Wykonawcy i Zamawiajgcego

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, sprzet techniczny, wiedze
i doswiadczenie oraz zasoby ludzkie, aby wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z umowsa, W Wyznaczonym terminie, oraz o$wiadcza, ze dokumentacja stanowigca
przedmiot umowy zostanie opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢.

Wykonawca ma obowigzek opracowania dokumentacji zgodnie z warunkami zawartymi w
SIWZ, a sama dokumentacja ma spelnia¢ wszystkie wymagania dotyczace opracowania
dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ma by¢ zgodna z
wymienionymi w rozdziale 1V ,, Obowigzki Wykonawcy”, Opisu przedmiotu zamowienia dla
czescei 1, ktory stanowi Zatgeznik nr 1 do umowy, ustawami, aktami wykonawczymi do ustaw,
zaleceniami i wytycznymi, oraz zgodna z wytycznymi Programu Operacyjnego POIiS na lata
2014+2020, a w szczegdlno$ci ze Szczegbtlowym Opisem Osi Priorytetowych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 + 2020 dziatanie 8.1. ,,Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwoj zasobow kultury.

Wykonawca ma obowigzek opracowania przedmiotu umowy Ww sposOb zapewniajacy
Zamawiajacemu jednoznaczne opisanie przedmiotu zamoOwienia na wykonanie robdt
budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy zgodnie z dyspozycja art. 29-31 i
art. 33 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

W ramach ceny ryczaltowej Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbgdnych

pozwolen, uzgodnien, decyzji, opracowan itp. koniecznych do prawidlowego zrealizowania
przedmiotu zaméwienia. Wszystkie koszty zwigzane z ich uzyskaniem ponosi Wykonawca.
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10.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu poszczegolne opracowania, o ktorych mowa w § 1 ust. 2
w ilo$ci i formie, ktore szczegdtowo opisane sa w rozdziale Il ,,Forma i ilos¢ dokumentacji”
Opisu Przedmiotu Zamowienia dla czgsci I, ktory stanowi Zalacznik nr 1 do umowy.

W ramach udzielonego zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) wykonania i uzgodnienia z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo - terminowego prac
projektowych,

2) uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzyskania jego pisemnej akceptacji dla poszczegdlnych
etapéw projektu, wyszczegolnionych w harmonogramie rzeczowo — terminowym prac
projektowych,

3) uzgadniania z Zamawiajagcym i uzyskania jego pisemnej akceptacji dla proponowanych przez
Wykonawce rozwigzan projektowych, szczegdtow technicznych, standardéw wykonczenia
i wyposazenia. Uzgodnienia odbywaé sie¢ beda w drodze roboczych spotkan w siedzibie
Zamawiajacego, organizowanych jeden raz w tygodniu. Dopuszcza si¢ uzgadnianie rozwigzan
projektowych droga e-mail, jezeli potrzeba ich wprowadzenia pojawi sie pomiedzy
spotkaniami roboczymi,

4) zapoznania si¢ z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla budynkéw obowigzujaca W
Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Lodzi,

5) zapoznania si¢ z planem ochrony obowigzujacym w Muzeum Archeologicznym i
Etnograficznym w Lodzi,

6) zapoznania si¢ z obowigzujaca instrukcja przygotowania zbiorow Muzeum Archeologicznego
1 Etnograficznego w Lodzi, do ewakuacji,

7) zapoznania si¢ z dokumentacjg archiwalng bedaca w posiadaniu Zamawiajacego tj:
ekspertyzy, opinie, projekty, inwentaryzacje, przeglady techniczne etc.

8) Wypetnienia pozostatych obowiazkow opisanych szerzej w rozdziale IV ,, Obowigzki
Wykonawcy” Opisu Przedmiotu Zamowienia dla czesci I, ktory stanowi Zalacznik nr 1 do
umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w dniu podpisania umowy, upowaznienie do wystepowania

przed organami administracji, w celu uzyskania wszystkich niezb¢dnych pozwolen, decyzji,

uzgodnien, protokotow itp. koniecznych do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest wspoldziata¢ z Wykonawca w celu wykonania umowy, a wiec

udostepni¢ posiadane dokumenty zwigzane z planowanym przedsigwzieciem, uczestniczy¢ w

konsultacjach roboczych,

Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ prace terminowo i bez wad.

W ramach zawartej umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystapienia w terminie do 3 dni

liczonych od dnia otrzymania danego wystgpienia. Odpowiedzi udziela si¢ pisemnie lub droga
mailowg lub Fax

2) wspotdziatania w celu uzyskania przedmiotu zamoOwienia spetniajacego cele okreslone
W umowie,

3) zaplaty naleznego wynagrodzenia,

4) przystapienia do odbioru przedmiotu zaméwienia.

5) zamawiajacy zobowigzany jest wspotdziata¢ z Wykonawca w celu wykonania umowy, a wigc
udostgpni¢ posiadane dokumenty zwigzane z planowanym przedsigwzigciem, uczestniczy¢ w
konsultacjach roboczych.

§3
Terminy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ prace bedace przedmiotem umowy w nastgpujacych
etapach i terminach:
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1) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej ,,budowlanej”, opisanej w §1 ust. 2
pkt. 1),2),8),13),15) oraz w §1 ust. 3,4 wraz z uzyskaniem :

a) ostatecznych decyzji, postanowien i pozwolen konserwatorskich i srodowiskowych, o

ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt. 9) ppkt. a),b),c),e),f),0)

b) innych dokumentow, o ktéorych mowa w §1 ust. 2 pkt. 10),

C) odstepstw, o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt 7),

d) opinii, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt. 12),
w zakresie niezb¢gdnym do uzyskania pozwolenia na budowe, zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, gotowej do =zlozenia wniosku o0 wydanie pozwolenia na budowe:
do dnia 12 kwietnia 2017 r. (etap 1),

2) Opracowanie przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich, o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt. 6)
oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt.
5), oraz aktualizacja audytu energetycznego : do dnia 18 kwietnia 2017 r. (etap 11),

3) Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na wykonanie robét budowlanych (na budowe), o ktorej
mowa w §1 ust. 2 pkt. 9) ppkt. d) do dnia 16 czerwca 2017 r. oraz wykonanie przestrzennych
wizualizacji architektonicznych, o ktérych mowa w pkt. 5 rozdziatu Il ,,Forma i ilos¢
dokumentacji” Opisu Przedmiotu Zamédwienia dla czeéci I, ktory stanowi Zatgcznik nr 1 do
umowy: do dnia 15 maja 2017 r. oraz uzyskanie ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na
wykonanie robot budowlanych (na budowe) : do dnia 3 lipca 2017 r. (etap 111),

4) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej ,,wykonawczej”, opisanej w §1 ust. 2
pkt. 2),15) oraz w §1 ust. 3,4 oraz pozostatych dokumentéw wymienionych w OPZ : do dnia
29 wrzesien 2017 r. (etap 1V),

5) Pehienie nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt. 16) oraz w §5 w okresie
realizacji inwestycji od dnia podpisania umowy z wykonawcg robdt budowlanych do dnia
odbioru koncowego robot potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego robot
— jednak nie dtuzej niz do dnia 31 grudnia 2025 r. (etap V).

Terminy wykonania zamoéwienia okreSlone w § 3 umowy uzaleZznione sg od momentu
zakonczenia naboru dla dzialania 8.1. POIiS na lata 20142020 i moga zosta¢ wydluzone.
Zamawiajacy podejmie decyzje o wydluzeniu badz pozostawieniu bez zmian terminéw, o
ktérych mowa w paragrafie 3 umowy, w momencie ogloszenia terminu naboru do dzialania
8.1. POIiS na lata 2014+2020. W przypadku wydluzenia terminu, z Wykonawca zostanie
podpisany stosowny aneks do umowy.

Terminem zakonczenia realizacji danego etapu przedmiotu umowy jest dokonanie odbioru
dokumentacji (dla etapow I+1V) lub nadzoru (dla etapu V) przez Zamawiajacego, potwierdzone
podpisanym przez strony umowy Protokotem odbioru danego etapu przedmiotu umowy (dla
etapow I+IV) lub Protokotem potwierdzajacym wykonanie nadzorow (dla etapu V) bez
zastrzezen.

Protokoét odbioru danego etapu przedmiotu umowy, bedzie sporzadzony przez Zamawiajacego po
uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajacego jakosci i kompletno$ci wykonanej dokumentacji
oraz zgodnosci jej wykonania z umowsg, obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi i
innymi zwigzanymi, normami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu do sprawdzenia kompletng dokumentacj¢ projektowa danego etapu
przedmiotu umowy, protokolarnie, na co najmniej 7 dni (dla etapow I, 11,111) lub 14 dni (dla etapu
IV) przed terminem zakonczenia danego etapu przedmiotu umowy. Zamawiajacy dokona
sprawdzenia w/w dokumentacji oraz przekaze Wykonawcy ewentualny spis wad lub
niekompletno$ci dokumentacji wraz z wyznaczonym terminem na ich usunigcie, w terminie 4 dni
(dla etapow LI1,111) lub 7 dni (dla etapu V) od daty jej przekazania. Zamawiajacy zastrzega, ze w
przypadku wystapienia wad lub niekompletnosci dokumentacji projektowej, po przekazaniu
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Zamawiajacemu uzupelnionej dokumentacji lub po usunieciu wad, Zamawiajacy dokona
ponownego sprawdzenia w/w dokumentacji w terminie 4 dni od daty jej przekazania. Czas
usuwania wad lub niekompletnosci dokumentacji przez Wykonawceg oraz jej ponownego
sprawdzania przez Zamawiajacego wliczany bedzie do opoOznienia w realizacji przedmiotu
umowy przez Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego kolejnych wad lub niekompletnosci
dokumentacji lub niewywigzania si¢ Wykonawcy z termindéw ich usunigcia, Zamawiajagcy ma
prawo do odstapienia od umowy i/lub zlecenia catego przedmiotu umowy lub tylko wadliwej lub
niekompletnej czy brakujacej cze$ci dokumentacji wraz z nadzorem autorskim, wykonawcy
zastepczemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku cato$¢ praw autorskich
majatkowych przechodzi na wykonawce zastepczego.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie wskazanym przez Zamawiajacego do
moze zosta¢ przestane drogg e-mailows) potencjalnych wykonawcow robot budowlanych do
wykonanej dokumentacji projektowej podczas prowadzonej procedury przetargowej na
wykonanie rob6t budowlanych przewidzianych dokumentacjg projektowa, jak rowniez w czasie
trwania procedury aplikacyjnej (konkursu na dofinansowanie zadania o $rodki w ramach projektu
POIiS 2014+2020).

Miejscem odbioru wykonanych prac bedzie siedziba Zamawiajgcego.

§4

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawca otrzyma ryczattowe
wynagrodzenie W KWOCIE  Drutto: ........oooiiiiiii i e zt
(BB I : .ot 00/100
ztotych), w tym podatek Vat 23%.

Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu sktadaja si¢ zgodnie z oferta
Wykonawcy nastepujace czgSci:

1) Za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej ,budowlanej” w zakresie
niezb¢dnym do uzyskania pozwolenia na budowg, opisanej w §1 ust. 2 pkt. 1),2),8),13),15)
oraz w §1 ust. 3,4 wraz z uzyskaniem :

a) ostatecznych decyzji, postanowien i pozwolen konserwatorskich i srodowiskowych, o

ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt. 9) ppkt. a),b),c),e),f),q),

b) innych dokumentow, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 10),

C) odstgpstw, o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt 7),

d) opinii, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt. 12),

e) za uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na wykonanie robot budowlanych (na
budowe), o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt. 9) ppkt. d)

f) za wykonanie przestrzennych wizualizacji architektonicznych, o ktérych mowa w pkt 5
rozdziatu III ,,Forma i ilos¢ dokumentacji” Opisu Przedmiotu Zamowienia dla czgscei I,
ktory stanowi Zalacznik nr 1 do umowy

g) Za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej ,,wykonawczej”, opisanej w
§1 ust. 2 pkt. 2),15) oraz w §1 ust. 3,4 oraz pozostatych dokumentéw wymienionych w
OPZ,
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W WYS0KOSCT 1 ottt e zt  brutto,
653 0017 1 00/100 ztotych),
w tym podatek Vat 23%,
2) Za opracowanie przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich, o ktorych mowa w §1 ust. 2
pkt. 6) oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét, o ktérych mowa w §1 ust. 2
PKL. 5) & zt brutto, (stownie: ...l 00/100
ztotych), w tym podatek Vat 23%,

3) Za aktualizacje audytu energetycznego ...........c.oceeeereneeennnns 7t brutto, (stownie:
......................................................................................... 00/100 ztotych), w
tym podatek Vat 23%.

4) Za pehienie nadzoru autorskiego, o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt. 16) oraz w §5 w okresie
realizacji inwestycji: ... zt brutto, (stownie:
......................................................................................... 00/100 ztotych),
w tym podatek Vat 23%, - w przypadku kiedy Zamawiajacy nie otrzyma dotacji i roboty
budowlane nie bedg wykonane, Wykonawcy projektu nie bedzie naleze¢ si¢ zaplata za
petnienie nadzoru autorskiego oraz nie beda przystugiwaty mu zadne roszczenia z tego tytutu.

3.  Wynagrodzenie za poszczegolne etapy, o ktorych mowa w §4 ust. 2 bedzie ptatne na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur cz¢§ciowych w nastepujacy sposob:

1) 50 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §4 ust. 2 pkt 1) po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego kompleksowej dokumentacji projektowej ,,budowlanej”, o ktérej mowa w § 4
ust. 2 pkt 1) a,b,c,d), gotowej do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,
stwierdzone Protokotem odbioru tego etapu przedmiotu umowy,

2) 100 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §4 ust. 2 pkt 2) po przekazaniu
przedmiarow, kosztoryséw inwestorskich i STWIOR, o ktorych mowa w §4 ust. 2 pkt. 2),
wchodzacych w sktad kompleksowej dokumentacji projektowej, stwierdzone Protokotem
odbioru tego etapu przedmiotu umowy,

3) 10 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §4 ust. 2 pkt 1) po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego wizualizacji, o ktorych mowa w §4 ust. 2 pkt. 1) f) wchodzacych w sktad
kompleksowej dokumentacji projektowej, stwierdzone Protokotem odbioru tego etapu
przedmiotu umowy, oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane
(na budowe), o ktérej mowa w § 4 ust 2 pkt 1) e)

4) 100 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3) po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego aktualizacji audytu energetycznego, wchodzacego w skfad
kompleksowej dokumentacji projektowej, stwierdzone Protokotem odbioru tego etapu
przedmiotu umowy,

5) 40 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego kompleksowej dokumentacji ,,wykonawczej”, o ktorej mowa w §4 ust. 2 pkt.
1) g), stwierdzone Protokotem odbioru tego etapu przedmiotu umowy,

6) 100 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §4 ust. 2 pkt 4) platne bedzie w
rownych transzach w okresie realizacji robot budowlanych, nie czgciej niz raz na kwartal
(przewidywany/planowany okres realizacji rob6t budowlanych to od 01.2018 r. do
31.12.2020 r.). W przypadku kiedy Zamawiajacy nie otrzyma dotacji i roboty budowlane nie
beda wykonane, Wykonawcy projektu nie bedzie naleze¢ si¢ zaplata za pelnienie nadzoru
autorskiego oraz nie beda przystugiwaly mu zadne roszczenia z tego tytutu.
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10.

11.

12.

13.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 4 ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
zrealizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu nieprawidtowego
oszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym
mowa w § 4 ust 1 nie ulega zmianie, takze w przypadku zmiany rozmiaru lub kosztéw prac
projektowych.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze Wykonawcy.

W ramach niniejszej umowy i w ramach uméwionego wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany
jest rowniez do wykonania na wezwanie Zamawiajagcego jednokrotnej aktualizacji warto$ci
kosztorysow inwestorskich w terminie 1 tygodnia od daty wezwania, jezeli wystapi taka
konieczno$¢ do momentu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku pehienia nadzoru autorskiego, podstawa do wystawienia faktury beda podpisane
przez Zamawiajacego czesciowe protokoly potwierdzajace wykonanie nadzoréw zgodnie z
niniejsza umowa, Wystawiane nie czgsciej niz raz na kwartal. W przypadku, kiedy Zamawiajacy
nie otrzyma dotacji i roboty budowlane nie bedg wykonywane, Wykonawcy projektu nie bedzie
naleze¢ si¢ zaplata za pelnienie nadzoru autorskiego oraz nie bedg przyshugiwaly mu Zadne
roszczenia z tego tytutu.

Zaptata nalezno$ci nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionych faktur czeSciowych w
oparciu o protokoty odbioru danego etapu przedmiotu umowy (dla etapéw I+1V) lub protokoty
potwierdzajace wykonanie nadzoréw (dla etapu V), oraz w przypadku Kkorzystania
Zz podwykonawcéw po przedstawieniu Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych
dokonanie  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia  przyshugujacego  podwykonawcy
/podwykonawcom i protokotow, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
na fakturze, w terminie 30 dni od daty dorgczenia faktury.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, z ktorymi Wykonawca zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe
0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 10 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego przedtozonej Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi.

Za datg¢ zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przenie$¢
wierzytelnosci, dokonac¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelno$ci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czg$ci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.
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14. W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, jest on obowigzany do
powiadomienia o tym Zamawiajgcego na piSmie.

§5

Nadzor autorski

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzuje si¢ do petnienia nadzoru
autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcg robot budowlanych i dostaw do dnia
odbioru koncowego robdt potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego roboét -
jednak nie dtuzej niz do dnia 31.12.2025r.

2. Nadzor autorski obejmuje w szczegolnosci sprawowanie nadzoru autorskiego, pelno-branzowego,
wszystkich projektantow w zakresie:

1) o ktérym mowa w art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity z 9
lutego 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 290) zwanej dalej ,,Ustawa Prawo Budowlane”, tj.
stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnos$ci realizacji z projektem oraz
uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie,

2) wprowadzania do projektu ewentualnych rozwigzan zamiennych i dodatkowych,

3) wykonywania opracowan uzupetniajacych projekty budowlane i wykonawcze,

4) uczestniczenia w komisjach, naradach koordynacyjnych,

5) uczestniczenia w odbiorach czesciowych robét i odbiorze koncowym robot,

6) dokonywania wpiséw do dziennika budowy i dziennika prac konserwatorskich,

7) wprowadzania, zgodnie z art. 36a Ustawy Prawo Budowlane, odstgpien istotnych i
nieistotnych do projektu budowlanego lub budowlano-wykonawczego (do czesci zaréwno
rysunkowej jak i opisowej) oraz wykonania i przekazania w/w projektow jako projektow
powykonawczych w formie i ilo$ci wg rozdziatu III ,,Forma i ilos¢ dokumentacCji” Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia dla czeSci I, ktory stanowi Zatacznik nr 1 do umowy.,

8) Wprowadzenia zmian, uzupetnien, opracowan dodatkowych do projektow wykonawczych
oraz wykonania i przekazania w/w projektow jako projektow powykonawczych w formie i
ilosci wg rozdziatu Il ,,Forma i ilos¢ dokumentacji” Opisu Przedmiotu Zamoéwienia dla czesci
I, ktory stanowi Zatgcznik nr 1 do umowy,

9) Woyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

3. Czestotliwos¢ wizyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego, w catym okresie realizacji robot,
Zamawiajacy okresla na: minimum 1 wizyta na 1 tydzien projektanta branzy architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, co wynika z obowigzkowej obecno$ci na
cotygodniowych naradach koordynacyjnych, minimum 1 wizyta na 1 kwartal pozostatych
projektantow i autorow dokumentacji. Niezaleznie od w/w minimalnych czestotliwosci, na kazde
wezwanie Zamawiajacego, Inspektora nadzoru lub Kierownika budowy (Zamawiajacy nie
dopuszcza, ani nie ma intencji nieuzasadnionego wzywania Nadzoru autorskiego).

4. Kazdorazowo obecno$¢ na placu budowy projektant obowigzany jest potwierdzi¢ wpisem
w dzienniku budowy, o ile jego obecnos$¢ nie wynika z podpisanych w danym dniu protokotow
lub notatek stuzbowych.

5. Nadzor autorski bedzie sprawowany:

1) zinicjatywy Wykonawcy;

2) na wezwanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy,
przekazane pisemnie do siedziby Wykonawcy, wpisem do dziennika budowy, e-mailem lub
telefonicznie.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzuje si¢ powierzy¢ wykonywanie czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego
wylacznie osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia okreSlone przepisami oraz
doswiadczenie zawodowe.

Wykonawca oSwiadcza, ze do sprawowania czynnosSci nadzoru autorskiego wyznacza

Zmiana o0sob sprawujacych nadzor autorski jest dopuszczalna wylacznie w przypadku trwalej
niemozliwo$ci wykonywania przez nie obowigzkow.

W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowigzkow przez w/w osobg Wykonawca
jest obowigzany ustanowiC zastgpce, posiadajacego odpowiednie uprawnienia okreslone
przepisami oraz doswiadczenie zawodowe tj. min. 5 letnie po uzyskaniu uprawnien.

O zmianie osoby sprawujacej czynno$ci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastepcy
Wykonawca zawiadamia na pismie Zamawiajagcego 1 rownoczeSnie przekazuje pisemne
o$wiadczenia o podjeciu si¢ przez te osoby pelnienia obowigzkow.

Osoba sprawujagca nadzor autorski ma prawo zada¢ wpisem do dziennika budowy wstrzymania
rob6t budowlanych i doprowadzenia ich do stanu zgodnego z projektem w przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci z projektem lub mozliwosci powstania zagrozenia dla zycia lub
zdrowia ludzi lub dla mienia.

Wydluzenie czasu realizacji robot budowlanych nie stanowi podstawy do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

§6

Prawa autorskie majgtkowe

Strony postanawiaja, ze w ramach niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do opracowanej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji, w
szczegolnosci:

a) zwielokrotniania dowolng technikg - wytwarzanie kazda technika egzemplarzy utworu, w tym
w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

b) utrwalania, w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktorych
dokumentacj¢ utrwalono

c) sprzedazy lub uzyczania oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktorych dokumentacje
utrwalono, w calosci lub dowolnej czesSci, do wykorzystania przez wykonawcow w
postgpowaniu o zamowienie publiczne na realizacj¢ robot objetych przedmiotem
dokumentacji, innych wykonawcow jako podstawy lub material wyjsciowy do wykonywania
innych opracowan projektowych, wykonawce robot budowlanych i innych wykonawcow jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robot budowlanych, osoby trzecie biorace udziat w
procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu, w
nastgpujacych formach: papierowej, elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty
elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

d) wprowadzania Dokumentacji lub jej czg$ci do pamigci komputerow na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych wyzej,

e) zamieszczania Dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonywania obowigzkoéw
wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych, obligujacych Zamawiajacego do
umozliwienia wykonawcom pobierania materiatow przetargowych, w tym dokumentacji za
posrednictwem sieci Internet,

f) rozpowszechniania utworu w sposob inny niz wyzej okreslony — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
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udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostgp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,
g) korzystania na wlasny uzytek.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz 0séb trzecich
oraz do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustgpach poprzedzajacych tak w
kraju jak i za granica.

Wykonawca o$§wiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, ktore
zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu

umowy.

Strony wustalaja, ze wynagrodzenie ustalone umowa obejmuje roéwniez wynagrodzenie
za autorskie prawa majatkowe. Przeniesienie prawa wilasnosci i praw autorskich do Przedmiotu
umowy na Zamawiajgcego nastgpi w dniu zaplaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4
niniejszej umowy zgodnie z czg$ciowg zaplata wynagrodzenia zgodng z etapowoscig
wykonywania przedmiotu zamowienia okre§lonego z terminami okreslonymi w § 3 ust. 1 umowy.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 4 niniejszej umowy, wyczerpuje roszczenia Wykonawcy
z tytulu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich
polach eksploatacji oraz z tytulu przeniesienia wilasnosci egzemplarzy dokumentacji. Strony
o$wiadczaja, iz wynagrodzenie z tytulu wykonania niniejszej umowy zawiera juz wynagrodzenie z
tytutu przeniesienia praz autorskich na wszystkich polach eksploataciji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przyshugujacych mu osobistych praw autorskich
do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji w sposdb ograniczajacy
Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw. Jednocze$nie Wykonawca upowaznia, wybranego
przez Zamawiajacego, innego wykonawce do wykonywania przystugujacych wykonawcy
autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twoérczych przerdbek, adaptacji oraz
opracowan dokumentacji, w tym rowniez w zakresie usuwania wad dokumentacji.

Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami
najpozniej w dniu przekazania Zamawiajagcemu.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych
Z powyzszych tytulow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystapienia
w procesie do Zamawiajacego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w
sprawie.

W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajacemu przez osob¢ trzecia z roszczeniami
wynikajacymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich zaspokojenia
i zwolnienia Zamawiajacego od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

§7

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, ktory liczony bedzie od dnia podpisania

protokotu odbioru etapu IV przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt. 4), po uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na budowe, do chwili uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
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wykonywanego na podstawie dokumentacji bedacej przedmiotem umowy i nie dtuzej niz do dnia
31.12.2025.

Wykonawca niezaleznie od gwarancji jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne
dokumentacji projektowej. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na okres réwny
okresowi rekojmi wykonawcy za wady obiektow lub robot wykonanych na podstawie projektow
bedacych przedmiotem umowy i nie dtuzej niz do dnia 31.12.2025 r.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji wygasaja w stosunku do
Wykonawcy wraz z wygasnigciem odpowiedzialnosci Wykonawcy roboét z tytulu rekojmi za
wady obiektow lub rob6t wykonanych na postawie projektu.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania
od Wykonawcy dokumentacji projektowej naprawienia szkody powstatej wskutek nie osiggnigcia
w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrow zgodnych z normami i przepisami techniczno
— budowlanymi oraz pokrycia strat z tytulu ewentualnie utraconych korzysci.

Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej rowniez po uptywie okresu rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi (art. 568
k.c.)

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady dokumentacji projektowej,
o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy, zmniejszajace jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ na potrzeby
realizacji inwestyciji.

O zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiajagcy zawiadamia pisemnie
(dopuszcza sie fax, mail) Wykonawce w terminie 3 dni od daty wykrycia wady.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji, wykonujac uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze:

1) Zada¢ ich usuniecia, wyznaczajac wtym celu Wykonawcy odpowiedni termin
Z zastrzezeniem, iz po bezskutecznym uptywie terminu odstapi od umowy. Odstgpienie od
Umowy moze nastagpi¢ w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego uplywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad.

2) Odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuni¢cia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadza sie usungc.

3) Obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadza si¢ usunaé, lecz nie
maja charakteru istotnego.

4) W przypadku niekompletno$ci dokumentacji objgtej niniejszg umowa, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajacej w catosci pokrywa Wykonaweca.

§8

Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 10 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

2) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
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odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnej i niedajacej si¢ usung¢ wady dokumentacji,
o ktérej mowa w § 1 niniejszej umowy, odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

4) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, w szczegdlnosci nie wywigzuje si¢ z obowigzkow o ktorych mowa w §2,

5) gdy Wykonawca nie wywigzuje si¢ z terminow okreslonych w harmonogramie prac
projektowych,

2. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w czgsci dot. nadzoru autorskiego -

§ 1 ust. 16 jezeli :

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z obowigzkow zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego,
o ktorych mowa w §5.

2) Zamawiajacy nie bedzie realizowal inwestycji budowlanej na podstawie prac projektowych
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2,3,4,5 i ust. 2 pkt. 1 Zamawiajacy moze takze zleci¢
wykonanie catego lub czesci przedmiotu umowy wraz z nadzorem autorskim, wykonawcy
zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku cato$¢ praw autorskich
przechodzi na wykonawce zastepczego. Odstapienie od umowy lub zlecenie zastepcze nastepuje
na podstawie pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego ztozonego w terminie 2 m-cy od
dowiedzenia si¢ przez Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci wymienionych w ust. 1, bez
wyznaczania jakichkolwiek terminéw.

Zamawiajagcy ma prawo potracenia kosztOw wykonawstwa zastgpczego z wynagrodzenia
Wykonawcy, wielko$¢ tych kosztéow Zamawiajgcy poda w pisemnym o$wiadczeniu i
udokumentuje stosownymi dokumentami. Zamawiajacy nie ma obowigzku podawania
Wykonawcy danych wykonawcy zastepczego.

3. Odstagpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysoKosci ......... wynagrodzenia brutto
okre§lonego § 4 ust 1, za kazdy dzien opodznienia, po przekroczeniu terminéw, o ktorych
mowa W § 3 ust 1 (z uwzgl¢dnieniem zapisow § 3 ust. 4),

2) za opoOznienie w udzieleniu odpowiedzi na pytania, o ktorych mowa w § 3 ust 5 niniejszej
umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego § 4 ust 1,
za kazdy dzien op6znienia,

3) za opdznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego § 4 ust 1, za kazdy dzien opdznienia, po przekroczeniu terminu, o ktéorym mowa
w § 7 ust 8 pkt 1,

4) za odstagpienie przez Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto umowy
okreslonego § 4 ust 1,

5) w przypadku niestawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy na spotkaniu roboczym, o ktorej
mowa w § 2 ust 6 pkt 3) umowy, w wysokosci ............. zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,
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6) w przypadku nieprzedtozenia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 11 ust 5 w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 4 ust 1 za kazdy stwierdzony
przypadek.

7) w przypadku niestawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej, o
ktorej mowa w § 5 ust 2 pkt 4) umowy, w wysokosci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) w przypadku niestawienia si¢ przedstawiciela Wykonawcy, na wezwanie, na zasadach i w
terminie opisanych w § 5 ust 3 umowy, w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych, o ktérych mowa powyzej, z
wystawionych przez siebie faktur VAT.

§10
Osoby do kontaktow
Zamawiajacy wyznacza prowadzgcego umowe (przedstawiciela) p. ...l , tel.
............................... ,email: ................oceeee.., ktOry jest upowazniony woimieniu

Zamawiajacego do nadzorowania 1 zarzadzania realizacja Umowy oraz do bezposrednich
kontaktow z Wykonawcg. Prowadzacy umowe moze powierzy¢ cze$¢ swych uprawnien innym
osobom, o czym powinien powiadomi¢ Wykonawce z wyprzedzeniem 3 dni.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 bez wprowadzania zmian
w umowie. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca ~ wyznacza  Glownego  Projektanta  p. ...l
........................... stelo o semail: L ktory jest
upowazniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarzadzania realizacja Umowy oraz do
bezposrednich kontaktow z Zamawiajacym.

§11

Podwykonawcy

1. Zamawiajacy wyraza zgode na zlecenie czesci prac projektowych i ustug ujetych w umowie
odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, wskazanym w ofercie, pod
nastgpujacymi warunkami:

a. nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu wynagrodzenia okre$lonego w niniejszej
umowie,

b. nie ulegnie zmianom zakres przedmiotu umowy,
nie ulegng zmianie terminy umowne,

2. Wykonawca odpowiada za jako$¢ i terminowo$¢ prac wymienionych w ust. 1 tak jak za
dziatania wlasne.

3. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastgpujace czegsci przedmiotu umowy i/lub ustugi

stanowigce przedmiot UIMOWY:  eetentententeteete et ene e nene e enenaenenneenenns , a
Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych czgsci przedmiotu umowy i/lub ustug
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4.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czeSci
przedmiotu umowy i/lub ustug stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez pisemng akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa czeSci przedmiotu umowy i/lub ushugi stanowigce czg$¢ przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie
ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji peten sktad podwykonawcoéw z okreSleniem zakresu wykonywanych przez nich
prac wraz z kopiami uprawnien projektowych, zaswiadczen z [zby zawodowej oraz danych do
kontaktu tj. tel. i e-mail.

§12
Zmiany umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong w

formie pisemnego aneksu - pod rygorem niewazno$ci i w granicach okreSlonych zapisem art. 144

ustawy Prawo zamowien publicznych.
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

a)

nastagpi zmiana obowigzujacych przepisow — W tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa
wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlno$ci zmiana stawki podatku VAT w
odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie moze ulec zmianie warto$¢
wynagrodzenia brutto),

b) pomimo prawidtowego wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji

d)

€)

administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowym przewidzianym dla danej
czynno$ci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosownego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnos$ci organdow administracji publicznej lub
instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci,

zaistnieje konieczno$¢ zrealizowania projektu w innym niz pierwotnie zalozono zakresie,
gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu grozitlo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca moze wnie$¢ o zmiang
zakresu, zaproponowanie rozwigzan o rownowaznych lub lepszych parametrach.

konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen
instytucji, ktora przyzna $rodki na realizacj¢ zamowienia — tylko w zakresie w jakim zmiany
te wptyng na prawa i obowigzki stron umowy i tylko w zakresie koniecznym do dostosowania
si¢ do zmienionych wytycznych lub zalecen,

zmiana przepisOw dotyczacych dofinansowania projektu bedacego przedmiotem umowy,
ktora skutkuje potrzeba zmiany przedmiotowej umowy,

Wszystkie powyzsze okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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§13
Zabezpieczenie wykonania umowy i ubezpieczenie OC

1. W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie .......................l
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % catkowitego wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 4 ust. 1 tj.: .......... zh(stownie: .......oooviiii ),

a) przy czym 90% kwoty, o ktorej mowa w ust 1 stanowi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w zakresie realizacji przedmiotu umowy objetego etapami I, II, 11, IV

b) 10% kwoty, 0 ktérej mowa w ust. 1 stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w zakresie realizacji przedmiotu umowy objetego Etapem V.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng Iub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust 1 uPzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany umowy.

3. Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktory mowa w ust. 1 a) w terminie 30 dni od dnia wykonania etapéw umowy tj. Etapu I-1V
i Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego Protokotem odbioru,
o ktérym mowa w § 3 ust. 3. Pozostale 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okreslonego w ust. 1 a) pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy, pozostawione w dyspozycji Zamawiajacego
przez okres obowigzywania rgkojmi.

4. Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktory mowa w ust. 1 b) w terminie 30 dni od dnia wykonania V etapu umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego Protokotem odbioru, o ktérym
mowa w § 3 ust. 3. Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslonego w ust. 1 b) pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za
wady przedmiotu umowy, pozostawione w dyspozycji Zamawiajacego przez okres
obowigzywania rekojmi.

5. Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie
zobowiazania wynikajace z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wykorzystac
zabezpieczenie na zastgpcze wykonanie tych obowigzkow, takze odsetki wynikajace z umowy
rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie byto przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku.

6. Przez caly okres trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamédwienia za szkody wyrzadzone na osobie mieniu osob trzecich
na kwote nie mniejsza niz .............ccoeeieenieninn.. zt (stownie: ... ).

7. Jezeli okres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 5 wygasa w trakcie obowigzywania
Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu nowe ubezpieczenie w terminie nie pozniej
niz na 30 dni przed wygasni¢ciem dotychczasowego ubezpieczenia.

8. W przypadku braku ubezpieczenia OC, potwierdzonego polisa lub innym dokumentem,
Zamawiajacy moze wstrzyma¢ prowadzenie prac projektowych do czasu ich przedstawienia,
bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania prac, lub odstapi¢c od umowy. Odstapienie
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od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi rozwigzanie Umowy Z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§14
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bgda mialy zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawo Budowlane.

2. Strony ustalaja adresy korespondencyjne:

ZamawiajgCy ... oueueenieaneanaeaaeanen
WyKonawea:..........oooeviiiiiiiiiie

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Strony maja obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

5. Umoweg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

Zalaczniki do umowy nr ............... zdnia ..................!

1. Opis Przedmiotu Zaméwienia dla czesci I,

2. Oferta Wykonawcy,

3. Mapa do celéow projektowych z dn. 19.10.2016 r. oraz wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

4. Inwentaryzacja pomiarowo — rysunkowa i fotograficzna, budowlano — konserwatorska budynkow
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi usytuowanych na posesji przy Pl.
Wolnosci 14z 11.2016 r.,

5. Dokumentacja konserwatorska: badania stratygraficzne z programem prac konserwatorskich
zespohu budynkéw Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi z 11.2016 r.,

6. Projekt koncepcyjny architektoniczno — konserwatorski remontu, przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy budynkow Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi usytuowanych na
posesji przy Pl. Wolnosci 14 z 10.2016 1.,

7. Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podtoza gruntowego i Projekt geotechniczny dla
potrzeb modernizacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi przy Pl. Wolnos$ci
147 11.2016r.,

8. Ekspertyza techniczna konstrukcji budynku ,,B” Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
usytuowanego na posesji przy Pl. Wolnosci 14 z 11.2016 1.,

9. Ekspertyza techniczna konstrukcji budynku ,,D” Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Lodzi usytuowanego na posesji przy Pl. Wolnosci 14 z 11.2016 1.,

10. Ekspertyza techniczna konstrukcji budynku ,,E” Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w
Lodzi usytuowanego na posesji przy Pl. Wolnosci 14 z 11.2016 1.,

11. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynkéw Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Lodzi usytuowanych na posesji przy P1. Wolnosci 14 z 11.2016 .,

12. Ekspertyza kominiarska wraz z inwentaryzacjg kanatow kominowych nr 153/11/2016 z dnia
09.11.2016 r. dla budynkow B,D,E,

13. Audyt energetyczny budynkéw Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi,
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14.

15.

16.

Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw nr DAR-MKZ-111.4125.432.202.2016 AS z dnia
22.12.2016 r. dot. dokumentacji wykonanej w etapie przedprojektowym.

Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkow - pismo DAR-MKZ-111.4125.202.2016.AS z dnia
14.07.2016 r.

Stanowisko todzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — pismo WUOZ-
R.510.67.2014.PU z dnia 19.12.2014 .

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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