[bookmark: _top]Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA Nr ……

zawarta dnia ..-..-2018 w Łodzi pomiędzy:
[bookmark: _Ref238615949]Muzeum ……………… w Łodzi, pl. Wolności 14, ……….. Łódź, 
NIP: ……. REGON: ………
reprezentowanym przez: ……. – Dyrektora
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym", 
a 
· …………. zamieszkałym w …. ………., …………….., jako przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej ………….. pod nr …………………. działający jako właściciel firmy ………….. z siedzibą w ………….. ………., …….. REGON regon, NIP nip, zwanym dalej Wykonawcą
· ………….., z siedzibą w ………….. ………., …….., REGON regon, NIP nip, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS [KRS] zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
· …………..		- ...
· …………... 		- ...

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”

każda z osób wymienionych powyżej zwana jest dalej także „Stroną" a wszystkie razem „Stronami",
w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 10 w związku z art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tj. Dz. U. z 2017. poz. 1579 z późn. zm.), zawiera się umowę następującej treści.
[bookmark: _GoBack]Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury nr umowy POIS.08.01.00-00-0084/17, tytuł projektu „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” 
[bookmark: _Ref251320398][bookmark: _Toc305763161]
Przedmiot umowy
[bookmark: _Ref476304471][bookmark: _Ref408047360][bookmark: _Ref238529129]Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na częściowej rozbiórce, remoncie, przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynków „B”, „D”, „E” wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, przy pl. Wolności 14. zwane dalej łącznie Przedmiotem Umowy. Wszystkie prace wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy zwane będą Robotami. Zamówienie wykonywane będzie w ramach realizacji inwestycji pn.:  "Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi". 
Kompleks budynków muzealnych A, B, C wpisany do rejestru zabytków (nr. rej. Zabytków A/373 z 1998-09-03). Wszystkie budynki (również D i E) polegają ochronie konserwatorskiej na mocy planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jako obszar stanowiący zabytek chroniony przez uznanie go za pomnik historii "Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego".
Wykonawca zrealizuje całość Przedmiotu Umowy w oparciu o następujące dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej Umowy, przekazane w dniu podpisania Umowy, zwane dalej Dokumentacją: 
Projekt budowlany i projekt wykonawczy,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Przedmiary robót,
[bookmark: _Ref476304478]Decyzje i inne dokumenty formalne:
· Nr DAR-UA-I.1073.2017 z dnia 31.05.2017 o pozwoleniu na częściową rozbiórkę, remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę,
· nr DAR-MKZ-III.60.2017 z dnia 02.05.2017 r. o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych na terenie historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków,
· nr DAR-MKZ-III.69.2017 z dnia 18.05.2017 r. o zmianie decyzji DAR-MKZ-III.60.2017 z dnia 2.05.2017 r., 
· nr WUOZ-AC.5146.311.2017.AG z dnia 02.10.2017 r. o pozwoleniu na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru polegających na usunięciu drzew i krzewów, 
· Postanowienie nr WZ.5595.107.1.2017 z dnia 11.05.2017 r. Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi,
· Postanowienie nr WZ.5595.107.2.2017 z dnia 11.05.2017 r. Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi,
· Wzór Umowy nr 17-DO/UP/05176 z PGE o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu,
· Warunki PGE przyłączenia nr 17-DO/WP/05176 z dnia 23.10.2017 r. do sieci dystrybucyjnej,
Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 2, Zamawiający przekaże Wykonawcy:
Dziennik budowy – w terminie 7 dni od podpisania Umowy,
Plac budowy – na zasadach opisanych w § 2.
Wykonawca zobowiązany będzie w ramach zamówienia wykonać również wszelkie inne roboty niezbędne do jego prawidłowego ukończenia, choćby nie były uwzględnione w dokumentacji określonej w ust. 1 oraz wypełnić zobowiązania określone w § 4.
[bookmark: _Ref238631671][bookmark: _Ref476144890]
Plac Budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy. Z przekazania i przejęcia Placu Budowy zostanie sporządzony Protokół Przekazania i Przejęcia Placu Budowy podpisany przez Strony umowy.
O terminie i miejscu przekazania Placu Budowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
z 1-dniowym wyprzedzeniem. 
[bookmark: _Ref475697920]Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego lub odmówi przejęcia Placu budowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na przejęcie placu budowy.
[bookmark: _Ref475698064]W razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego w ciągu 30 dni liczonych od upływu dodatkowego terminu.
[bookmark: _Ref476147899]Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach Przedmiotu Umowy do:
zorganizowania Placu budowy, w tym wykonania dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Plac Budowy od chwili jego przejęcia do dnia odbioru końcowego,
utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu robót, w tym oczyszczania nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich zanieczyszczeń związanych z prowadzoną budową oraz na bieżąco naprawiania nawierzchni ulic i chodników w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku prowadzonych robót, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru końcowego uprzątnięcia terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem,
[bookmark: _Ref475703800]zapewnienia zaopatrzenia placu budowy w energię elektryczną, wodę i inne media, w tym instalację podliczników oraz zawarcie w tym zakresie stosownych umów z dostawcami tychże mediów,  
zorganizowania zaplecza biurowego budowy oraz zaplecza socjalnego i sanitarnego (m.in. szatnie, umywalnie, ustęp), magazynu na materiały i narzędzia oraz po zakończeniu robót likwidacji Placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy do dnia zgłoszenia robót do odbioru końcowego,
zapewnienia stałego dozoru terenu robót oraz oświetlenia terenu robót, 
wyposażenia placu budowy w odpowiedni sprzęt bhp, zestaw pierwszej pomocy, sprzęt gaśniczy i inny przeciwpożarowy oraz stosowne instrukcje. Powyższe wyposażenie należy przechowywać w odpowiedniej ilości w miejscach ogólnie dostępnych i oznakowanych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niedopełnienie powyższych wymogów,
W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z ust. 5 lit. b) oraz f) niniejszego paragrafu, Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie może zlecić innemu podmiotowi wykonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.
[bookmark: _Ref476150238]
Materiały, urządzenia i inne środki, odpady
Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych, nowych materiałów i urządzeń, przy użyciu własnego sprzętu, rusztowań, narzędzi i innych środków potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnych z otrzymaną Dokumentacją i niniejszą Umową. Wszelkie zmiany materiałów i urządzeń nawet na materiały i urządzenia o podobnych właściwościach i parametrach wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Projektanta. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych przepisami, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz kart zatwierdzeń technologii robót i innych dokumentów dotyczących wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów, urządzeń i instalacji w Przedmiocie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego. Brak wymaganych dokumentów upoważnia Zamawiającego do wstrzymania Robót wpisem do Dziennika Budowy do czasu wyjaśnienia lub naprawienia uchybienia. Wstrzymanie robót, nie wpływa na terminy wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności na terminy wynikające z Harmonogramu Rzeczowo-Terminowo-Finansowego. 
[bookmark: _Ref476146119]Sprzęt, maszyny, narzędzia, rusztowania i inne środki użyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny posiadać aktualne świadectwa badań technicznych, dopuszczających ich użytkowanie, o ile takie są wymagane na mocy odrębnych przepisów. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki wynikające z zastosowania przez niego materiałów, urządzeń lub innych środków niezgodnych z Umową i Dokumentacją.
[bookmark: _Ref476146164]Wykonawca zapewni, że wszystkie elementy konstrukcyjne, urządzenia, instalacje, aparatura, części i materiały wbudowane lub dostarczone jako wyposażenie w ramach przedmiotu umowy będą spełniały następujące warunki:
będą nowe i będą posiadały dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz inne wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w tym: ustawą z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332) (dalej: „Prawo Budowlane”), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.), przepisami Dozoru Technicznego oraz odpowiednimi normami, a także będą posiadały oznakowanie CE tam, gdzie jest to wymagane przepisami obowiązującego w Polsce prawa,
będą zgodne z SIWZ, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 
W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń lub innych środków nie spełniających warunków określonych w ust. 1, 2, 4, 7 niniejszego paragrafu i § 4 ust. 1 Umowy Zamawiający ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia wskazanych materiałów, urządzeń lub innych środków na koszt Wykonawcy i zastosowania w ich miejsce materiałów, urządzeń lub innych środków spełniających w/w warunki. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę poniesioną z w/w tytułu przez Wykonawcę.
Wszelkie widoczne po wbudowaniu powierzchnie elementów wymagają ustalenia kolorów i wykończenia powierzchni, wszelkie kolory i wykończenia powierzchni niezdefiniowane w Dokumentacji należy uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem.
[bookmark: _Ref476146277]Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt wszelkich niezbędnych i przewidzianych przepisami polskiego prawa lub normami branżowymi, testów, prób, badań, dopuszczeń, których wyniki będą dowodem na prawidłowy dobór materiałów, urządzeń, wyrobów i technologii oraz potwierdzą jakość i założone parametry elementów będących przedmiotem umowy jak również jakość wykonywanych robót, o ile właściwości te nie wynikają z dokumentów przekazanych zgodnie z  § 4 ust. 1. 
Przy wykonaniu przedmiotu umowy należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 21, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o odpadach”)
Wszystkie materiały uzyskane w ramach wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy wymagające wywozu będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów. Wykonawca ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli będzie on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia na własny koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przejęcia od Wykonawcy, wyznaczonych przez Zamawiającego materiałów, urządzeń i sprzętu pochodzących z rozbiórek.
[bookmark: _Ref476152813]Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach Przedmiotu Umowy do:
usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi Ustawą o odpadach,
[bookmark: _Ref476152823]przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót oświadczenia o postępowaniu z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach,
Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 
[bookmark: _Ref476145760]
Prawa, obowiązki i oświadczenia Wykonawcy
[bookmark: _Ref470651438]Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi a ponadto wykorzystując wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,  posiadające wszelkie wymagane przepisami i aktualne deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, karty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa, aprobaty techniczne, oświadczenia producentów dla wyrobów budowlanych zastosowanych jednostkowo, dokumentacje techniczno-ruchowe (dalej DTR), instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją  przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego, warunkami decyzji o „pozwoleniu na budowę” oraz innymi decyzjami wydanymi przez odpowiednie organy administracji, bieżącymi uzgodnieniami z Zamawiającym, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi i normami, przepisami dozoru technicznego, Prawem Budowlanym, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją i nie wnosi żadnych zastrzeżeń,  które były możliwe do wykrycia na dzień podpisania Umowy przez Wykonawcę działającego z należytą starannością i w związku z tym przedłożoną Dokumentację Wykonawca uznaje na dzień podpisania Umowy za prawidłową i kompletną pod kątem realizacji przedmiotu umowy, ponadto oświadcza, że jest w stanie wykonać zamówienie prawidłowo i należycie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
Wykonawca oświadcza, że znane są mu istniejące warunki wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności warunki techniczne wykonywania zadania oraz warunki terenu robót i jego otoczenia, warunki gruntowe, wodne, geologiczno – inżynieryjne, zapoznał się ze stanem istniejących budynków Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi i dokonał oceny tego stanu. W konsekwencji oświadcza, że jest w stanie wykonać w tych warunkach prawidłowo i należycie Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz ponosi wszelkie ryzyko w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności w tym zakresie a także, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu, w tym w szczególności dotyczących: nieznajomości tychże warunków, ani roszczeń z tytułu znanych Wykonawcy warunków w chwili zawarcia niniejszej umowy bądź takich warunków, które przy zachowaniu należytej staranności mogły być Wykonawcy znane w chwili zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że w istniejących budynkach A i C Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz na terenie posesji przy pl. Wolności 14 w Łodzi prowadzone są zajęcia i budynek jest użytkowany. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i ogrodzić teren robót tak aby zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich.  
[bookmark: _Ref470736299]Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Terminowo-Finansowego obejmującego etapy wykonawcze, do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy (harmonogram będzie stanowił Załącznik Nr 2 do umowy). Zamawiający akceptuje harmonogram bez zastrzeżeń bądź przekaże go Wykonawcy do poprawy z zastrzeżeniami.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do ich uwzględnienia lub przedstawienia Zamawiającemu uzasadnionych przyczyn odmowy ich uwzględnienia. W przypadku odmowy uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego wszelkie negatywne konsekwencje obciążają Wykonawcę.
Harmonogram Rzeczowo-Terminowo-Finansowy musi uwzględniać finansowanie prac w wysokości nie większej niż kwoty zabezpieczone przez Zamawiającego w poszczególnych latach. Na realizację zamówienia w poszczególnych latach Zamawiający zabezpieczył środki w wysokości
na rok 2018 kwotę …………….. zł brutto
na rok 2019 kwotę …………….. zł brutto
na rok 2020 kwotę …………….. zł brutto
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dotyczącego zmiany przez Wykonawcę harmonogramu RzeczowoTerminowo-Finansowego, w zależności od wysokości środków finansowych.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pracowników w tym także pracowników podwykonawców i będzie ją na bieżąco aktualizował. 
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców mają obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych i identyfikatora z nazwą firmy oraz odpowiedniego wyposażenia bhp. 
[bookmark: _Ref408490857]Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach Przedmiotu Umowy w szczególności do:
dokonania protokolarnego przejęcia Placu budowy od Zamawiającego, na zasadach określonych w § 2,
planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją robót; Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu nazwiska osób odpowiadających za koordynację prac i prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją zamówienia,
zorganizowania prac w taki sposób, aby nie utrudniały one normalnego funkcjonowania w budynkach A,C Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi,
przestrzegania przepisów porządkowych i ochronnych obowiązujących w obiektach i na terenie Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi przy pl. Wolności 14, ustalonych przez Zamawiającego,
ścisłej współpracy i wykonywania wszelkich zaleceń nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
powołania Kierownika budowy i Kierowników robót instalacyjnych oraz prowadzenia Dziennika Budowy i udostępniania go Zamawiającemu. 
powołania Koordynatora bhp (tę funkcję może sprawować kierownik budowy) w przypadku wykonywania robót przy pomocy swoich Podwykonawców i Innych wykonawców, o których mowa w § 22, 
zapewnienia obsługi i nadzoru geotechnicznego budowy, 
zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133 z dnia 13.03.1995r.)., 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony punktów osnowy geodezyjnej. 
Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt. 
wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym i Projektantem ewentualnych dodatkowych opracowań projektowych, rysunków warsztatowych, dla elementów budynku w tym balustrad, podkonstrukcji stalowych dla urządzeń i kanałów wentylacyjnych, systemów elewacyjnych i sufitów podwieszanych systemowych, fasad i daszków szklanych, indywidualnych dokumentacji technicznych dla zastosowań jednostkowych itp. niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót, 
przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia robót do Odbioru Końcowego Robót, dokumentacji powykonawczej zgodnej ze standardem i zakresem stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy,
[bookmark: _Ref470695811]zapewnienia i przestrzegania na terenie budowy i w jego otoczeniu warunków ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów o ochronie środowiska oraz minimalizacji oddziaływania robót na środowisko zgodnie z odpowiednimi wymogami obowiązującego w Polsce prawa oraz oświadczeniem BHP stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację bhp Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad bhp w prowadzeniu robót, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z Umowy,
sporządzenia, po realizacji robót, przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego uwzględniającej wszystkie istniejące obiekty Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi przy pl. Wolności 14, wraz z wykonaniem i montażem planów ewakuacji we wszystkich budynkach na terenie posesji przy pl. Wolności 14 w Łodzi,
sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Instrukcji przeciwpożarowej obowiązujących na przedmiotowej budowie,
naprawy szkód powstałych na skutek prowadzonych robót u Zamawiającego jak również u osób trzecich, 
[bookmark: _Ref475962952]ponoszenia kosztów  mediów, o których mowa w pkt.  § 2 ust. 5 pkt c),
ponoszenia kosztów ogrzewania budynków B,D,E począwszy od daty uruchomienia ogrzewania budynku do dnia dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego,
wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,
zapewnienia, do robót będących przedmiotem zamówienia, wykwalifikowanej kadry technicznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane Prawem budowlanym, doświadczonego nadzoru technicznego oraz pełnej kontroli jakości wszelkich prowadzonych przez wykonawcę prac i efektów tych prac.
w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, w sobotę, niedziele i święta,
[bookmark: _Ref470618341]wykonania i załączenia do dokumentacji powykonawczej pełnej inwentaryzacji fotograficznej elementów i instalacji ulegających zakryciu. Zdjęcia należy wykonać w sposób umożliwiający identyfikację dokładnej lokalizacji inwentaryzowanych elementów. Zdjęcia należy przekazać na płycie DVD posegregowane w katalogach, podzielonych na pomieszczenia i kondygnacje.
[bookmark: _Hlk514063599]uzyskania wymaganych prawem decyzji (w tym jeśli podczas realizacji robót wystąpią istotne odstąpienia od projektu budowlanego, które wykonawca przy zachowaniu należytej staranności mógł przewidzieć), także decyzji zamiennych o pozwoleniu na budowę, pozwoleń i dopuszczeń, uzgodnień, zatwierdzeń i opinii niezbędnych do, zgodnej z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, realizacji oraz oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy oraz ponoszenia związanych z nimi kosztów, opłat i wykonania niezbędnych dokumentacji w tym zakresie,
wykonania prób, badań, pomiarów itd. wszelkich instalacji i urządzeń wraz ze sporządzeniem z tych czynności odpowiednich protokołów, 
wykonania prób szczelności, płukania i dezynfekcji instalacji, potwierdzonych protokołami,
wykonania prób i pomiarów elektrycznych, potwierdzonych protokołami,
wykonania badań zagęszczenia gruntu pod nawierzchnie drogowe, potwierdzonych protokołami i dokumentacją z tych badań,
wykonanie badania gruntu pod fundamenty, potwierdzone wpisem do Dziennika budowy przez nadzór  geotechniczny powołany przez Wykonawcę,
podłączenia, uruchomienia i regulacji urządzeń i instalacji, potwierdzonych protokołem,
wykonania szkoleń pracowników Zamawiającego z obsługi systemów, instalacji i urządzeń, potwierdzonych protokołami ze szkolenia,
zapewnienie na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy transportu poziomego i pionowego wraz z załadunkiem i rozładunkiem, w tym w szczególności wykonanie projektu posadowienia żurawia wieżowego przez uprawnionego konstruktora, badanie zagęszczenia podłoża pod fundament żurawia, odbiory przez Urząd Dozoru Technicznego (dalej: „UDT”) żurawia oraz uzyskanie wszelkich wymaganych zgód na usytuowanie i użytkowanie żurawia,
zgłoszenia do odpowiednich organów zakończenia robót i uzyskania na rzecz Zamawiającego pozytywnych odbiorów końcowych oraz prawomocnego pozwolenia na użytkowanie wydanego w drodze decyzji administracyjnej, 
zgłoszenia do odbiorów i uzyskania odbiorów przez UDT dla wszelkich urządzeń, dźwigów, dźwignic, zbiorników etc., podlegających wg przepisów odbiorowi UDT,
zgłoszenia/zawiadomienia w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, rozpoczęcia i zakończenia robót (jeśli wymagane przepisami) wraz z uzyskaniem pozytywnych odbiorów przez n/w organy:
· Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dalej: PINB),
· Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (dalej ZWiK),
· Zarządu Dróg i Transportu (dalej ZDiT),
· Państwowej Straży Pożarnej (dalej PSP),
· Państwowej Inspekcji Pracy (dalej PIP),
· Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dalej PIS),
· Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ
· odpowiednich gestorów mediów (w tym sieci energetycznych, cieplnych, strukturalnych)
zgłoszenia do odbioru w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw oraz uzyskania pozytywnych odbiorów:
· przyłącza energetycznego, przez dostawcę energii (dystrybutora),
· nasadzeń zastępczych w terminie do 28.02.2019 r. a w przypadku zagrożenia przekroczenia w/w terminu, także uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonych pełnomocnictw, przedłużenia ważności pozwolenia,
wykonania projektu organizacji ruchu uzgodnionego z ZDiT oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, zaplecza budowy oraz ponoszenia wszystkich opłat związanych z wykonaniem odpowiedniej dokumentacji i zajęciem pasa drogowego,
usunięcie drzew wskazanych w Projekcie Zagospodarowania Terenu wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych, 
wystąpienia z wnioskami i uzyskania w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, zgód na wejście na teren sąsiednich nieruchomości od ich właścicieli/zarządców, jeżeli wyniknie taka konieczność w celu wykonania robót budowlanych oraz uzyskanie pozytywnych odbiorów terenu po wykonaniu robót, a także zawiadamiania mieszkańców posesji, do których utrudniony będzie dostęp o prowadzonych robotach,
wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z uzyskaniem mapy zasadniczej,
sporządzenia przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków z uwzględnieniem wszystkich budynków istniejących Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi przy pl. Wolności 14,
[bookmark: _Ref408047469][bookmark: _Ref470735868]wykonania, wg standardu stanowiącego Załącznik Nr 4, zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, elementów budynku istniejących i nowych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prac prowadzonych przez Wykonawcę oraz stosowania się w tym zakresie do poleceń Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. W przypadku nie wykonania w/w zabezpieczeń lub nie stosowania się Wykonawcy do poleceń j.w. Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania robót do czasu uzupełnienia odpowiednich zabezpieczeń elementów budynku.
[bookmark: _Ref470735697]zdjęcia przed odbiorem końcowym wszystkich zabezpieczeń, o których mowa w pkt. pp) oraz sprzątania przez firmę specjalistyczną całego obiektu w tym m.in.: czyszczenia, odkurzania posadzek, mycia obustronnego okien i przeszkleń, czyszczenia/zmywania okładzin ściennych, zmywania blatów, parapetów, drzwi, kabin, armatury i ceramiki sanitarnej, czyszczenie opraw oświetleniowych etc.
wykonania impregnacji wszystkich powierzchni kamiennych, odpowiednimi preparatami w ilości warstw zgodnej z zaleceniami producenta,
wykonanie robót oraz załatwienie wszelkich formalności związanych z przyłączeniem obiektu do sieci dystrybucyjnej oraz ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej dla zasilania obiektu w energię elektryczną, w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w szczególności:
· dopełnienie formalności wynikających z umowy o przyłączenie pomiędzy Zamawiającym a PGE, przy czym opłata za przyłączenie wg §4 w/w umowy leży po stronie Zamawiającego,
· zrealizowanie zadań określonych w warunkach przyłączenia i dokumentacji projektowej od miejsca dostarczenia energii, w terminach określonych w umowie o przyłączenie,
W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1951, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o F-gazach”), w imieniu Zamawiającego na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązany jest do:
· opracowanie procedur postępowania zgodnie z Ustawą o F-gazach,
· Założenie Kart Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO),
· Wykonanie kontroli szczelności w Urządzeniach zawierających SZWO oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane zgodnie z Ustawą o F-gazach,
· Oznakowanie Urządzeń zgodnie z Ustawą o F-gazach,
Wykonanie pomiarów wydajności hydrantów zewnętrznych przyjętych w projekcie do obsługi obiektów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi,
Sporządzanie notatek z narad koordynacyjnych,
Zapewnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych kontroli ruchu osobowego w obszarze dziedzińca muzeum, na zasadach określonych w instrukcji stanowiącej  Załącznik Nr 7 do umowy,
Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną ogrodzeń, budowli i budynków, przy których w bliskiej odległości prowadzone będą roboty budowlane. Powyższe ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiającego przed bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez właścicieli za uszkodzone obiekty. 

Obowiązki Zamawiającego
[bookmark: _Ref420067729]Zamawiający: 
wyznaczy w formie pisemnej inspektora (-ów) nadzoru inwestorskiego,	
zapewni uczestnictwo inspektora (-ów) nadzoru inwestorskiego przy dokonywaniu przez Wykonawcę odbiorów robót, zgodnie z zasadami odbiorów określonych w § 10,
zapewni nadzór autorski, konsultacje z autorami dokumentacji technicznej 
i projektowej stanowiącej podstawę wykonywania robót.
[bookmark: _Ref408945505][bookmark: _Ref420067733]będzie zwoływał narady koordynacyjne, na których obecność jest obowiązkowa pod groźbą nałożenia na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 15  ust. 1 pkt. i) umowy,
udzieli Wykonawcy pełnomocnictw koniecznych dla uzyskania decyzji, pozwoleń, zgód, opinii i innych dokumentów koniecznych dla wykonania przedmiotu Umowy,

Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca ponosi, od dnia przejęcia terenu robót do dnia uzyskania odbioru końcowego, pełną odpowiedzialność i ryzyko za zanieczyszczenia, zniszczenia, pogorszenia stanu, uszkodzenia lub utratę elementów budynku i mienia Zamawiającego (w tym urządzeń, sprzętu, materiałów), 
w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę bądź jego podwykonawców lub dalszego podwykonawcę prac. Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne zabezpieczenia w/w elementów. Standard  zabezpieczeń wybranych elementów, wymagany przez Zamawiającego, określa Załącznik Nr 4.
Wykonawca ponosi, od dnia przejęcia terenu robót do dnia uzyskania odbioru końcowego, pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lub w związku z realizacją niniejszej Umowy poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu.
Wykonawca zapewni stały dozór własnego frontu robót, oraz zabezpieczy przed zniszczeniem i kradzieżą materiały przeznaczone do realizacji robót będących przedmiotem Umowy oraz mienie własne Zamawiającego znajdujące się na terenie robót lub w jego bliskim sąsiedztwie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Wykonawcy wykorzystywanym do realizacji zamówienia oraz w materiałach przeznaczonych do jego realizacji.
Jeżeli w trakcie wykonywania zobowiązań z niniejszej umowy zajdą okoliczności, które mogą przeszkodzić w prawidłowym wykonywaniu robót, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek spory sądowe lub inne spory w związku z jakimikolwiek szkodami, w tym szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tego tytułu.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych przez siebie osób, jak również za bezpieczeństwo innych osób pracujących, wykonujących na jego rzecz usługi bezpośrednio lub przebywających w zasięgu wykonywanych przez siebie robót. Wykonawca odpowiada także za wszelkie szkody wynikłe podczas dostaw materiałów urządzeń i innych środków.
[bookmark: _Ref483241463][bookmark: _Hlk513630461][bookmark: _Hlk513630405]Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób (o ile nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. „samozatrudnienie”) wykonujących czynności w zakresie robót: 
murarskich oraz czynności wykonywanych w charakterze pomocnika murarza, 
tynkarskich, malarskich, posadzkarskich, wykończeniowych,
izolacyjnych i dekarskich,
ziemnych, 
ciesielskich, zbrojarskich, ślusarskich, betoniarskich, 
monterskich w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych oraz wentylacyjnych,
monterskich w zakresie rusztowań, szalunków, stolarki i ślusarki,
obsługi żurawia wieżowego i sprzętu budowlanego,
brukarskich, drogowych.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
[bookmark: _Ref501393898]W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Dowodami żądanymi przez Zamawiającego mogą być w szczególności: 
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 7  (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej § 15 ust. 1. ust. m) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Wykonawca może zmienić osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy, zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia odpowiedniej ilości osób do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zapewniającej terminowe oraz należyte wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca poniesie odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami, 
[bookmark: _Ref408217953]
Podwykonawcy
Wykonawca przewiduje wykonanie siłami podwykonawców następujący zakres rzeczowy robót:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
[bookmark: _Ref478719613]Planowane powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie jego realizacji poprzedzone musi być zgłoszeniem w formie pisemnej tego faktu Zamawiającemu wraz ze wskazaniem zakresu zamówienia  planowanego do przekazania podwykonawcy. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
[bookmark: _Ref408137168]Do obowiązku przedkładania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz przedkładania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, oraz ich zmian jak również do sposobu dokonywania akceptacji albo zgłaszania sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz długości terminu na zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy stosuje się odpowiednio przepisy art. 143b ustawy PZP, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4, 5 i 6  niniejszej umowy.
[bookmark: _Ref498452915][bookmark: _Ref408136860]Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy, o której mowa w § 11 ust. 1 umowy. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50 000,00 zł.
[bookmark: _Ref501393639]Wykonawca wraz z projektem umów z podwykonawcami, o których mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy, przedstawi Zamawiającemu również zakres całych robót zleconych podwykonawcy wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania tych robót. 
[bookmark: _Ref408137079]Zamawiający ma prawo w terminie do 30 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz od daty przedłożenia projektu jej zmian lub od przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz od daty przedłożenia jej zmian, zgłosić w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw.
Kopię przedłożonej Zamawiającemu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane,  dostawy lub usługi a także ich zmian za zgodność z oryginałem może poświadczyć przedkładający. 
Do dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, stosuje się odpowiednio przepisy art. 143c ustawy PZP.
Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców.
Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy, określonego w …………………… Umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego.
Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Umowa o podwykonawstwo winna zobowiązywać podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy, o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane przez niego zrealizowane, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo. 
Sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem, w jaki Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Umowa o podwykonawstwo ma zawierać zapisy nakładające obowiązek przedkładania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz ich zmian, określone zgodne z art. 143b ustawy PZP.
Umowa o podwykonawstwo ma zawierać zapisy określające możliwość dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, sformułowane zgodnie z art. 143c ustawy PZP.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
umowa  o podwykonawstwo musi w szczególności zawierać:
· oznaczenie stron umowy;
· określenie zakresu prac, które mają być wykonywane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), który powinien być tożsamy z odpowiednim zakresem będącym przedmiotem niniejszej umowy;
· wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może być ono wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy; 
· termin realizacji robót pozwalający na terminowe wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy;
· zasady i terminy odbioru wykonanych prac, 
· termin zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy,
· tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami, 
· klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z podwykonawcą w przypadku odstąpienia (rozwiązania) umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
· zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
· postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawcy i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia .
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy. 
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności. 
Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy. 
Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, określone w ust. 8 powyżej, stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi,  lub ich zmian.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność i ryzyko za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza jak za własne działanie lub zaniechanie - niniejszym strony wyłączają stosowanie art. 429  kodeksu cywilnego do wzajemnych stosunków powstałych na tle realizacji niniejszej umowy.
[bookmark: _Ref408145870]Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą VAT oświadczenie (wzór stanowi Załącznik Nr 6) podwykonawcy oraz dalszych podwykonawców lub w inny sposób udowodnić fakt uregulowania należnego wynagrodzenia wobec nich pod rygorem wstrzymania zapłaty faktury Wykonawcy, w części odpowiadającej nieuregulowanych należności dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do dnia doręczenia wskazanych potwierdzeń. Strony uzgadniają, że w przypadku braku potwierdzenia, Wykonawca do dnia jego przedłożenia Zamawiającemu nie będzie uprawniony do odsetek za nieterminową zapłatę faktury.
Zamawiający ma prawo pomniejszenia sumy pieniężnej należnej do zapłaty na podstawie otrzymanej od Wykonawcy faktury VAT o kwotę wypłaconą podwykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej w związku z realizacją zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonej Zamawiającemu umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
W przypadku, gdy Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż  podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca  powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę wszystkich pracowników w tym także pracowników podwykonawców i będzie ją na bieżąco aktualizował. 
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców mają obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych i identyfikatora z imieniem i nazwiskiem pracownika oraz nazwą firmy.
W przypadku uchylenia się od zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie  do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Nieudzielanie odpowiedzi w formie pisemnej (w wyznaczonym terminie uznaje się za brak uwag.
W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 27 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub kolejnego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej kwoty bądź podmiotu, któremu płatność się należy – do czasu wyjaśnienia wątpliwości albo
wypłacić należną kwotę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z uwzględnieniem zapisów ust. 26 jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W takim przypadku Zamawiający potrąci kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty ustalonej w § 10 ust. 1. 
Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Projektu lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy w formie pisemnej wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) powództwa Zamawiającemu, o zapłatę w trybie art. 647 1 §5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego wszelkich kosztów z tym związanych w tym kosztów sądowych. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiającego. Skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
[bookmark: _Ref238631594][bookmark: _Toc305763162]
Terminy
[bookmark: _Ref394948769][bookmark: _Ref238634659]Termin rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy jest równoznaczny z datą przekazania i przejęcia Placu Budowy, na zasadach opisanych w § 2, potwierdzoną Protokołem Przekazania i Przejęcia Placu Budowy podpisanym przez Strony Umowy.
[bookmark: _Ref394948805]Rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu przekazania Wykonawcy Placu Budowy. 
Termin zakończenia realizacji Umowy ustalono na dzień …………………….. r.
Zakończeniem realizacji Umowy jest dokonanie odbioru końcowego robót przez Zamawiającego potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego podpisanego przez Strony umowy. Dokonanie odbioru końcowego jest równoznaczne z przejęciem od Wykonawcy Placu Budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy w terminach zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Terminowo-Finansowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy.
[bookmark: _Toc305763166]
Roboty zamienne 
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest potrzebne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w szczególnie uzasadnionych okolicznościach spowodowanych wprowadzeniem w trakcie trwania umowy na rynek nowych materiałów lub urządzeń o lepszych parametrach niż te przewidziane dokumentacją projektową i zastąpienia ich tymi nowymi. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Projektant sprawujący nadzór autorski oraz Inspektor nadzoru.
[bookmark: _Toc305763168][bookmark: _Ref395107665]
Odbiory robót
W ramach realizacji niniejszej Umowy występować będą następujące odbiory: 
Odbiory Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu, 
Odbiory Częściowe wg harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,
Odbiór Końcowy Robót,
Odbiór Pogwarancyjny, 
Odbiory Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu będą odbywały się w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Nie stawienie się Zamawiającego na odbiór w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie (wpisem do dziennika budowy) oraz telefonicznie lub drogą elektroniczną e-mail na wskazane w § 13 ust.  1 dane kontaktowe. Warunkiem odbioru jest przedstawienie Zamawiającemu, w trakcie odbioru, dokumentacji odbiorowej tj. kompletu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1, 4, 7 i § 4 ust. 1 dotyczących zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji i systemów pozwalających na ocenę prawidłowego i zgodnego z umową wykonania robót. Dokonanie odbioru przez Zamawiającego potwierdzane jest protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub wpisem do dziennika budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania robót zanikających lub ulegających zakryciu Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru oraz Inżynierowi Projektu) w celu ich odbioru. Brak takiego zgłoszenia daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Po odbiorze robót ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek przed zakryciem elementów i instalacji wykonania dokumentacji fotograficznej zgodnie z § 4 ust. 12 pkt w).
Odbiory Częściowe etapów robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Terminowo-Finansowym, będą odbywały się w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na wskazany w niniejszej umowie adres. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego komplet dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1, 4, 7 i § 4 ust. 1 dotyczących zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji i systemów pozwalających na ocenę prawidłowego i zgodnego z umową wykonania przedmiotu odbioru.
Dokonanie odbioru częściowego przez Zamawiającego potwierdzane jest Protokołem odbioru częściowego podpisanego przez Strony umowy.
Odbiór Końcowy Robót rozpoczyna się w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru. Zgłoszenie należy dokonać pisemnie na wskazany w niniejszej umowie adres. Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia odbioru. Terminy przeprowadzania odbioru końcowego wyznacza Zamawiający.
[bookmark: _Ref408215136]Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, dokumentację odbiorową tj.:
a) kompletną dokumentację powykonawczą, zgodnie ze standardem i zakresem stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, zawierającą m.in. dokumenty, o których mowa w  § 3 ust. 1, 4, 7 i § 4 ust. 1,
b) protokoły pozytywnego odbioru PINB, ZWiK, ZDiT, PSP, PIS, UDT, gestorów sieci,
c) prawomocne pozwolenie na użytkowanie wydane w drodze decyzji administracyjnej,
Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru końcowego jeżeli:
Wykonawca nie dopełni obowiązku dostarczenia dokumentów wymienionych w § 10 ust. 8,
roboty będące przedmiotem umowy nie zostały zakończone, 
Wykonawca nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 12, 
Wykonawca nie usunął wad wskazanych w poprzednich protokołach lub wpisach w dzienniku budowy,
Wykonawca nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 12 pkt qq),
Zamawiający wstrzyma się z przystąpieniem do odbioru końcowego aż do dnia usunięcia w/w braków i wykonania wszystkich określonych powyżej  obowiązków.
Dokonanie odbioru końcowego przez Zamawiającego potwierdzane jest Protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Strony.
[bookmark: _Ref470736240]Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy zobowiązany jest usunąć z nieruchomości wszelkie urządzenia budowlane, rusztowania i materiały budowlane oraz uporządkować Plac Budowy. W przypadku niewykonania tych zobowiązań Zamawiający jest uprawniony do zastępczego wykonania prac, o których mowa w zdaniu pierwszym, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do Odbioru końcowego robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub gdy odmówi podpisania Protokołu odbioru końcowego, Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego sporządzenia protokołu. Ustalenia poczynione w tak sporządzonym protokole są dla Wykonawcy wiążące i nie mogą być przez niego kwestionowane.  
Odbiór Pogwarancyjny zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Pogwarancyjnego podpisanym przez Strony Umowy. Odbiór Pogwarancyjny odbywa się zgodnie z § 20 Umowy.
Jeżeli w toku czynności Odbioru Częściowego, Końcowego lub Pogwarancyjnego stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
w przypadku wad możliwych do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru i wezwać Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Odbiór przedmiotu umowy następuje po usunięciu wad przez Wykonawcę. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający jest uprawniony do zastępczego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy,
jeżeli nie jest możliwe usunięcie wad to:
· jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Jeżeli w toku czynności Odbioru Robót Zanikających, Ulegających Zakryciu, Częściowego lub Końcowego Zamawiający stwierdzi niekompletną lub wadliwą dokumentację odbiorową to Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę i będzie miał prawo do przerwania czynności odbiorowych do czasu uzupełnienia braków lub usunięcia wad dokumentacji odbiorowej przez Wykonawcę; w tej sytuacji terminy odbiorów ulegają odpowiedniemu wydłużeniu a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia,
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek i wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
[bookmark: _Ref238620962][bookmark: _Toc305763163]
Wynagrodzenie
[bookmark: _Ref408217529][bookmark: _Ref238543899][bookmark: _Ref394947715]Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę ryczałtową:
cena brutto …………………. (słownie: …………………………………………………)
zgodnie z wyceną ofertową cena netto ……………….. zł (słownie: …………………………………….)
podatek VAT wg stawki % …., tj. ………………… (słownie: …………………………………………………………)
Strony zgodnie oświadczają, że zakres robót do wykonania w ramach realizacji umowy stanowi element ryzyka Wykonawcy i jego zmiany nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia umownego. Potrzeba wykonania prac zamiennych oraz wykraczających poza zakres niniejszego zamówienia potwierdzona zostanie protokołem konieczności.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wynikających wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujętych, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy i nie podlega zmianie, za wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszej umowie i obowiązuje przez cały czas realizacji umowy. Kwota określona w ust. 1 obejmuje w szczególności: 
koszty określone w pkt. VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”),
koszty odbiorów, atestów, prób, badań, opłat urzędowych i publicznych, regulacji, rozruchu urządzeń,
obsługę geodezyjnej i geotechnicznej, 
koszty związane z organizacją i likwidacją placu budowy, jego zaplecza technicznego, administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z przepisami BHP i p.poż oraz zapewnieniem i utrzymaniem wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy,
koszty zabezpieczenia robót, odpowiedniego wydzielenia i zabezpieczenia terenu budowy oraz oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych,
zabezpieczenie wyposażenia, urządzeń i instalacji na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy,
koszty przygotowania dokumentacji warsztatowej i powykonawczej, 
koszty sprzętu i urządzeń (w tym rusztowania, podnośniki, wciągarki, dźwigi, żurawie), 
koszty usług, koszty zakupu, materiały podstawowe i pomocnicze, robociznę, koszty pośrednie,
transport pionowy i poziomy, 
koszty prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy, usuwania śmieci, gruzu, 
koszty sprzątania i czyszczenia, 
koszty dozoru
koszty związane z uzyskaniem decyzji, uzgodnień i opłaty związane z zajęciem pasa drogowego
[bookmark: _Ref408238611]koszty zużycia mediów, o których mowa w § 4 ust. 12. ust. r), wraz z zainstalowaniem liczników,
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy,
przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentów leżących po stronie Wykonawcy związanych z procedurą odbiorową przedmiotu umowy,
koszty pełnienia nadzoru przedstawicieli sieci uzbrojenia terenu,
koszty nadzorów specjalistycznych,
usunięcia i utylizacji materiału z demontażu,
inne niezbędne do właściwego wykonania i zakończenia przedmiotu umowy,
Strony zgodnie postanawiają, iż wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
[bookmark: _Toc305763164][bookmark: _Ref408238595]
Rozliczenie
Zapłata należności określonych w fakturach częściowych i fakturze końcowej nastąpi w terminie do 30 dni, od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na rachunek Wykonawcy podany w fakturze VAT. 
W przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych z budżetu państwa, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014÷2020 oraz środków własnych (w tym z budżetu samorządu województwa łódzkiego), Zamawiający może dokonywać płatności w terminach krótszych niż 30 dni.
Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianych nie częściej niż raz na kwartał kalendarzowy, przy czym za IV kwartał faktura zostanie wystawiona i dostarczona Zamawiającemu do 15  grudnia, po dokonanym odbiorze częściowym lub końcowym przedmiotu umowy, potwierdzonym Protokołem odbioru częściowego lub końcowego podpisanym przez Strony umowy, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
Wartość Faktur częściowych nie może stanowić więcej niż 90 % całkowitej wartości umowy brutto. Pozostałe wynagrodzenie zostanie uregulowane na podstawie faktury końcowej wystawionej po dokonanym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, potwierdzonym Protokołem odbioru końcowego podpisanym przez Strony umowy.
Wszelkie płatności za wykonane roboty budowlane będą realizowane powykonawczo. Podstawą do rozliczenia częściowego będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół częściowego odbioru robót, potwierdzający procentowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe robót i prawidłowo wystawiona na jego podstawie faktura.
Odbiór częściowy robót nie stanowi o spełnieniu świadczenia, bowiem roboty objęte Przedmiotem umowy mogą zostać przyjęte wyłącznie w całości i wyłącznie w formie Protokołu odbioru końcowego.
[bookmark: _Ref478675914]Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy PZP, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
Zasady rozliczeń w przypadku posługiwania się podwykonawcami oraz procedurę na wypadek nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w § 12 ust.7 umowy określono w § 7 niniejszej umowy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w zapłacie faktury VAT spowodowane opóźnieniem przekazania środków przeznaczonych na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego, z którego finansowane są płatności wynikające z niniejszej umowy, w szczególności w takim przypadku zwolniony jest z obowiązku zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.
Łączna wartość faktur wystawionych przez Wykonawcę w poszczególnych latach nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej przez Zamawiającego w budżecie w poszczególnych latach na realizację przedmiotu umowy, tj. kwoty ……………..w 2018 r., kwoty ……………… w 2019 r., kwoty ………………….. w 2020 r..
Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu w banku przez Zamawiającego.
[bookmark: _Ref408242042]
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy
[bookmark: _Ref470647692]W imieniu Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy pełnią:
Koordynator Projektu: 		…………., tel. ……...….., e-mail: ….………..…….
Inżynier Projektu:		 	…………., tel. …………., e-mail: ………………….
Insp. nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych: 	
…………., tel. …………., e-mail: ………………….
Insp. nadzoru robót sanitarnych: 	…………., tel. …………., e-mail: ………………….
Insp. nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych: 	
…………., tel. …………., e-mail: ………………….
[bookmark: _Ref478714961]Upoważniony przedstawiciel, Inżynier Projektu lub Inspektor nadzoru Zamawiającego mają bezwarunkowe prawo do dokonywania inspekcji robót na placu budowy w dowolnej chwili oraz w szczególności do:
a) Wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień,
b) Kontrolowania jakości Robót oraz zgodności z Dokumentacją, pozwoleniem na budowę i innymi pozwoleniami, obowiązującymi przepisami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
c) Kontrolowania uczestniczenia w procedurach odbiorowych przewidzianych Umową,
d) Potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia wad,
e) Wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy, poleceń potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy a dotyczących: likwidacji wad lub niebezpiecznych warunków, przedstawienia dokumentów dla dostarczonych materiałów i urządzeń, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru,
f) Wykonywania innych czynności kontrolnych w tym kontroli materiałów i urządzeń, 
Wykonawca powinien zapewnić niezbędne środki i pomoc przy przeprowadzaniu inspekcji, o której mowa w § 13 ust. 2 umowy i niezwłocznie usunąć ujawnione wady i nieprawidłowości na własny koszt, na podstawie otrzymania od w/w osób polecenia ustnego lub pisemnego, w tym także drogą e-mail na wskazany w Umowie adres, zawierającego wyznaczony termin usunięcia naruszeń i przystąpić do realizacji zamówienia zgodnie z umową.
[bookmark: _Ref475701903]W sytuacji gdy Wykonawca, mimo wezwania ze strony Zamawiającego, nie usunie wad i nieprawidłowości w wyznaczonym terminie oraz nie przystąpi do realizacji zamówienia zgodnie z umową, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym lub prawo żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 15  ust. 1 pkt. j) umowy za każdy dzień nienależytego realizowania umowy.
[bookmark: _Ref478715886]W imieniu Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy pełnią:
Kierownik budowy: …………………………………………….
uprawnienia budowlane numer ………, 	numer aktualnej przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa nr …………….	…………., tel. ……….., e-mail …………….,
Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych: …………………………………………….
uprawnienia budowlane numer ………, 	numer aktualnej przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa nr …………….	…………., tel. ……….., e-mail …………….,
Kierownik robót sanitarnych: 	…………………………………………….
uprawnienia budowlane numer ………, 	numer aktualnej przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa nr …………….	…………., tel. ……….., e-mail …………….,
Kierownik robót telekomunikacyjnych: …………………………………………….
uprawnienia budowlane numer ………, 	numer aktualnej przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa nr …………….	…………., tel. ……….., e-mail …………….,
którzy są zobowiązani do stałego i bezpośredniego nadzoru nad wszystkimi pracownikami Wykonawcy oraz innymi osobami wykonującymi przedmiot niniejszej umowy, w tym także podwykonawcami Wykonawcy. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu również pisemne oświadczenia wskazanych osób o podjęciu się pełnienia obowiązków.
Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania Kierownika budowy i Kierowników robót. 
[bookmark: _Ref494536321]Zmiana osób wskazanych w § 13 ust. 5 umowy może nastąpić jedynie w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających lub ograniczających wykonywanie zadań,
b) niewywiązywanie się w sposób należyty z obowiązków wynikających z umowy,
c) gdy zmiana tej osoby stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego,
Zmiana, o której mowa w § 13 ust. 7 umowy nastąpi w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zawierający odpowiednie uzasadnienie.
W przypadku zmiany osoby wskazanej w § 13 ust. 5 lit. a) umowy, osoba wskazana przez Wykonawcę w miejsce osoby wymienianej musi posiadać kwalifikacje nie gorsze niż kwalifikacje określone przez Zamawiającego dla tej osoby w pkt. 5.1.2.b) SIWZ oraz posiadać doświadczenie nie gorsze niż zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie dla osoby wymienianej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie wymienionej osoby o podjęciu się przez tę osobę pełnienia obowiązków.
W przypadku zmiany osób wskazanych w § 13 ust. 5 lit. b) – d) umowy, osoba wskazana przez Wykonawcę w miejsce osoby wymienianej musi posiadać kwalifikacje nie gorsze niż kwalifikacje oraz doświadczenie określone przez Zamawiającego dla tej osoby w pkt. 5.1.2.b) SIWZ. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie wymienionej osoby o podjęciu się przez tę osobę pełnienia obowiązków.
Zmiana osób wskazanych w § 13 ust. 1 umowy nie stanowi zmiany umowy lecz wymagane jest pisemne zgłoszenie planowanej zmiany drugiej stronie.
[bookmark: _Ref238617174][bookmark: _Toc305763169]
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
[bookmark: _Ref238632130]Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie…………………… zł w formie…………………………
Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający. 
Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 
W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, także co do formy, wartości i okresu ważności. 
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP.
Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
[bookmark: _Ref408239909]Zwrot udzielonego zabezpieczenia nastąpi na następujących warunkach:
70 % zabezpieczenia z uwzględnieniem jej ewentualnego pomniejszenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego potwierdzającego dokonanie odbioru końcowego i usunięciu, potwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego, wad wymienionych w tym protokole,
pozostała część udzielonego zabezpieczenia o wartości 30 % z uwzględnieniem jej ewentualnego pomniejszenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady z zastrzeżeniem, że okres rękojmi ulega wydłużeniu o okres usuwania wad (również stwierdzonych w protokole pogwarancyjnym). 
Terminy określone w ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do minimalnych terminów ważności gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej.
Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia będzie służyć Zamawiającemu do pokrycia wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:
roszczeń z tytułu kar umownych, 
zabezpieczenia pokrycia wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w tym z tytułu kar umownych za nieterminowe usuwanie wad, 
kosztów wykonania zastępczego,
powstania należności przysługującej Zamawiającemu w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego wykonania przedmiotu umowy,
W przypadku przedłużenia okresu rękojmi za wady – przed upływem terminu ważności posiadanego dotychczasowego zabezpieczenia (jeżeli zabezpieczenie nie zostanie wniesione w pieniądzu) Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt do przedłużenia istniejącego zabezpieczenia albo złożenia nowego zabezpieczenia na dotychczasowych warunkach na okres tego przedłużenia.
Wykonawca zobligowany jest zagwarantować, aby wniesione zabezpieczenie zachowało moc wiążącą przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz określony w ……………. okres rękojmi. 
W związku z wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu na okres …….… lat, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wpłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
[bookmark: _Toc305763170]
Kary umowne i odszkodowania
[bookmark: _Ref408232569]Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
za opóźnienie w wykonaniu danego etapu robót określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Terminowo-Finansowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Częściowym, Końcowym lub Pogwarancyjnym lub w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1  umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia przez Wykonawcę, potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego protokołem, 
[bookmark: _Ref408946078]za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy,
za brak zapłaty w określonym w odpowiedniej umowie terminie lub zapłatę nieterminową na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia należnego podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia,
za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian oraz nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub jej zmian w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy stwierdzony przypadek.
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień obowiązywania terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni. 
[bookmark: _Ref501394893]za opóźnienie w dostarczeniu polis ubezpieczeniowych zgodnie z § 19 niniejszej umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
[bookmark: _Ref408945622]w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za nie stawienie się Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej, o której mowa w § 5  ust. 1 pkt. d) umowy,
[bookmark: _Ref478721146]w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania umowy lub za każdy dzień przerwy w robotach wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, która jest dłuższa niż 7 dni, 
za stwierdzone nie zapewnienie lub nie przestrzeganie na terenie budowy i jego otoczeniu warunków ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów o ochronie środowiska oraz minimalizacji oddziaływania robót na środowisko zgodnie z odpowiednimi wymogami obowiązującego w Polsce prawa w wysokości 500 zł  (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień nie zapewnienia lub nie przestrzegania wskazanych wymogów licząc od pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości. 
wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy z naruszeniem postanowień § 7 niniejszej umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,
[bookmark: _Ref483241420]za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 6ust.  7 umowy, w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek.
za opóźnienie w dostarczeniu dowodów potwierdzających zatrudnienie, o których mowa w § 6 ust. 9 umowy w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego.
Wysokość kar umownych podlega sumowaniu.
Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne, o których mowa w ust. 1, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę.

Przerwa w robotach
Zamawiający uprawniony jest do przerwania wykonywania robót zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni. W razie przerwania wykonywania robót przez Zamawiającego, strony ustalają protokolarnie sposób i koszty zabezpieczenia placu budowy i rozpoczętych robót. Zabezpieczenie następuje na koszt Wykonawcy.
W razie przerwania robót, stan ich zaawansowania powinien być stwierdzony protokolarnie z podaniem przyczyny przerwania robót, przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
Przerwa w robotach może nastąpić z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego takich jak organizacja pracy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, w szczególności wynikająca z zaplanowanych imprez i wydarzeń kulturalnych. 
[bookmark: _Ref478723795]Przerwa może również nastąpić w wyniku :  
a) zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron
b) konieczności zmian w dokumentacji projektowej
c) [bookmark: _Ref478723748]działania siły wyższej. 
Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, którego wystąpienie w danym czasie nie mogło zostać w uzasadnionym zakresie przewidziane w chwili przyjmowania na siebie zobowiązania oraz uniemożliwiające wykonanie przez Stronę danego zobowiązania, 
w tym w szczególności spowodowane siłami przyrody, takie jak katastrofa, wypadek, atak terrorystyczny lub skutek działania innego czynu zabronionego, wojna, stan wojenny lub stan nadzwyczajny; pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają 
z niedołożenia należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego (dalej: „Siła wyższa”)
d) wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów administracyjnych, jeśli ich wydanie nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od Stron. 
[bookmark: _Ref408238025]W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby takiej przerwy na nie mniej niż 2 dni przed dniem, w którym przerwa powinna nastąpić, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, ani roszczenie odszkodowawcze. Jeśli opisana przerwa w robotach będzie dłuższa niż 1 tydzień, Wykonawcy przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy o czas równy przerwie, a w przypadku, gdy przerwa będzie dłuższa niż 2 miesiące z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. 
[bookmark: _Ref478726650]Przerwa w robotach z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, która jest dłuższa niż 
7 dni uprawnia Zamawiającego do żądania natychmiastowego przystąpienia do robót,
a w przypadku odmowy lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania robót do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu lub żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt. j) umowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej. 
Wykonawca może domagać się przedłużenia terminu wykonania zamówienia wyłącznie w przypadku przerwy w robotach będącej wynikiem przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym siły wyższej lub skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Zamawiającego, pod warunkiem, że zaistniała przerwa pozwala realnie przypuszczać, że ukończenie przedmiotu zamówienia w terminie nie będzie możliwe. Wykonawcy nie przysługuje w takiej sytuacji prawo do dodatkowego wynagrodzenia, ani roszczenie odszkodowawcze. 

Zmiany umowy
[bookmark: _Ref408241942]Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:
· zawieszenie/przerwanie robót przez Zamawiającego,
· konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy, jeżeli w/w mają wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
· konieczności wykonania zamówień dodatkowych jeżeli zamówienia te mają wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
· w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy Placu Budowy względem terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, pod warunkiem, że opóźnienie to nie wynikało z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu maksymalnie o ilość dni równą opóźnieniu Zamawiającego.
zmian będących następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy w szczególności niekorzystnych i nietypowych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z niniejszą umową i zasadami wiedzy technicznej, konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu robót, realizacji robót budowlanych dodatkowych w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP oraz robót zamiennych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, zaistnienia siły wyższej, w rozumieniu § 16 ust. 4 lit. c) umowy.
Konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej zostanie stwierdzone protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie lub skrócenie terminu.
Za przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a) tir. 1-3 oraz w lit. b) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, zastrzeżenie nie dotyczy konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, w przypadku ich wystąpienia przedłużenie umowy może nastąpić na okres równy okresowi ich realizacji.
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów dotyczących wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, która odbywać się będzie na następujących zasadach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – zmiana polegać będzie na odpowiedniej zmianie wynagrodzenia brutto oraz wartości wyliczonego podatku VAT, określonych w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
b) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudnia pracowników, których dotyczą ww. zmiany – zmiana polegać będzie na uwzględnieniu zmiany kosztów realizacji Zamówienia, wynikającej ze zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, przy czym po stronie Wnioskującego leży obowiązek wykazania zmiany kosztów realizacji Zamówienia i jej adekwatnego związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego,
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudnia pracowników, których dotyczą ww. zmiany - zmiana polegać będzie na uwzględnieniu zmiany kosztów realizacji Zamówienia, wynikającej ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu bądź zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, przy czym po stronie Wnioskującego leży obowiązek wykazania zmiany kosztów realizacji Zamówienia i jej adekwatnego związku z ww. zmianami.
· jeżeli jedna ze Stron w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian zwróci się w tej sprawie z wnioskiem, który zawierać będzie uzasadnienie faktyczne oraz wykazanie wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia i ich adekwatnego związku ze zmianą.
Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach:
zaistnienia okoliczności określonych w art. 144 ustawy PZP
regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany albo mających wpływ na realizację zamówienia,
wydania decyzji administracyjnych lub innych aktów władzy (decyzja władz publicznych, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sądu itp.) jeżeli ich wydanie nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
zmian umowy o dofinansowanie projektu lub jej rozwiązaniu,
zmiany danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy, 
zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom,
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
[bookmark: _Ref238631248][bookmark: _Toc305763171]
Umowne prawo odstąpienia
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
[bookmark: _Ref417587656]Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy PZP),
[bookmark: _Ref417587687]w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 143c ust. 7 ustawy PZP),
w przypadku opóźnienia Wykonawcy w postępie robót wynoszącym powyżej 14 dni w stosunku do terminów przyjętych w § 8 oraz terminów określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Terminowo-Finansowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy.
w przypadku określonym w § 16 ust. 6 umowy.
gdy zostanie postawiona w stan likwidacji firma Wykonawcy,
gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z ofertą lub umową lub dokumentacją określoną w § 1 ust. 1 umowy – bez uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego,
Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, w sposób nienależyty lub zagrażający życiu, zdrowiu lub mieniu, stosuje materiały złej jakości lub niezgodne z ofertą, realizuje roboty niezgodnie z uzgodnieniami i zaleceniami Zamawiającego lub pomimo wezwania zmiany sposobu wykonywania robót i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu nie usunął ujawnionych wad lub nieprawidłowości i nie wywiązuje się z umowy,
Wykonawca nie zapewnia wystarczającej ilości osób mogącej wykonać zadanie w terminie i pomimo wezwania zmiany sposobu wykonywania robót i wyznaczeniu mu w tym celu terminu nie usunął  nieprawidłowości,  
W przypadku określonym w § 20 ust. 18 umowy.
[bookmark: _Ref470686386]W przypadku gdy pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zgłoszenia podwykonawcy, który wykonuje roboty bez stosownego zgłoszenia wg § 7, Wykonawca nie zgłosił podwykonawcy po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu,
W przypadku określonym w § 2 ust. 4,
W przypadku określonym w § 13 ust. 4,
W każdym z powyższych przypadków Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, chyba że pozostałe zapisy umowy stanowią inaczej. Po złożeniu stosownego oświadczenia woli Zamawiający może wejść we władanie placem budowy i robotami. 
[bookmark: _Ref417587674]Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
 Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru częściowego lub końcowego,
 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,
w przypadku określonym w § 16 ust. 5 umowy. 
Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 ust. 3 powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
[bookmark: _Ref475964670]W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
[bookmark: _Ref475964637]Wykonawca zobowiązany jest:
· w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego,
· zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,
· sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
· zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 10 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
· najpóźniej w terminie 10 dni przekazać Plac budowy Zamawiającemu,
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:
· dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia z zachowaniem postanowień § 11 ust. 3. ust. o) i § 12 umowy,
· przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada obowiązany jest dodatkowo do:
· odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,
· rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni obowiązków wskazanych w ust. 5 pkt. a), Strony zgodnie ustalają, że Plac budowy uznaje się za przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 10 dni, a Zamawiający uprawniony jest do jego opróżnienia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót. Ustalenia poczynione w tak sporządzonym protokole inwentaryzacji robót są dla Wykonawcy wiążące i nie mogą być przez niego kwestionowane.
[bookmark: _Toc305763172][bookmark: _Ref408234063]
Ubezpieczenie 
[bookmark: _Ref498623587][bookmark: _Ref252205920][bookmark: m_35865562946864681__Ref252205920]Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia, na czas obowiązywania umowy, odpowiednich umów ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującą także roboty stanowiące przedmiot umowy.
[bookmark: _Ref408135752]Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od wszystkich ryzyk, w szczególności od ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, zalania i innych zdarzeń losowych,
b) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
c) w przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawcy powinno obejmować również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców.
[bookmark: _Ref498623487]Wartości przedmiotu ubezpieczenie od ryzyk budowlanych określa się na co najmniej kwotę brutto, którą Wykonawca oferuje za wykonanie przedmiotu zamówienia, określoną w § 11 ust. 1 umowy.
[bookmark: _Ref498623494]Wartość przedmiotu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej określa się na kwotę nie mniejszą niż …………… 000 000,00 zł (słownie: …………………… milionów złotych). 
Wykonawca w terminie 2 dni od daty zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu , umowy ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującą także roboty stanowiące przedmiot umowy,  na kwoty nie mniejsze niż określone odpowiednio w ust. 3 oraz ust. 4 powyżej. 
Wykonawca zobowiązany jest do ponawiania zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust.1, o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż kwoty określone odpowiednio w ust. 3 oraz ust. 4 powyżej,  przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania kopii nowych polis Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed pierwotnym terminem jej wygaśnięcia.
[bookmark: _Ref498624439]W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający uprawniony jest do zawarcia na koszt Wykonawcy odpowiednich, wymaganych umów ubezpieczenia i potrącenia kosztów związanych z ich zawarciem z kwot należnych Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 7 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, określonej w § 15 ust. 1. ust. h) umowy, przy czym Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia.
[bookmark: _Ref470644678]
Gwarancja, Rękojmia, Odbiór Pogwarancyjny
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy, w tym na zainstalowane lub wbudowane materiały, urządzenia lub inne środki. Strony zgodnie postanawiają, że:
 termin gwarancji jakości na cały wykonany przedmiot umowy wynosi …. miesięcy,
materiały i urządzenia wykorzystane w trakcie realizacji zamówienia muszą być objęte gwarancją jakości udzielona przez ich producenta nie krótszą niż 24 miesiące,
licząc od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.
[bookmark: _Ref513578861]W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia do: usuwania wad lub usterek ujawnionych po odbiorze końcowym robót, oraz do wykonywania przeglądu, serwisu, konserwacji zamontowanych urządzeń i elementów budynku, w zakresie niezbędnym do zachowania gwarancji udzielonej przez producenta tych urządzeń i elementów budynku. Koszty związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych (np. filtry, elektrody itp.) pokrywa Zamawiający.
Materiały eksploatacyjne zostaną zakupione przez Wykonawcę albo Zamawiającego, zgodnie z wyborem Zamawiającego. W przypadku zakupu materiałów eksploatacyjnych przez Wykonawcę, zapłata za te materiały nastąpi na podstawie refaktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o udokumentowane rachunkami, rzeczywiste koszty zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 2. 
[bookmark: _Ref408222205]Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady stosownie do art. 556 KC i nast. z zastrzeżeniem, że strony modyfikują odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na podstawie art. 558 KC, wydłużając okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady do ….. [footnoteRef:2] miesięcy. [2:  Okres rękojmi za wady równy jest okresowi gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 1 litera a)] 

Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady, na własny koszt, niezwłocznie, w technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie ze zgłoszeniem wady.
Wykonawca przed przystąpieniem do usuwania wady zobowiązany jest do:
uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego co do sposobu i technologii naprawy,
uzgodnienia z Zamawiającym, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, dat i godzin usuwania wad, tak by dotrzymać terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,
Awarie mogące stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia oraz uniemożliwiające lub utrudniające normalne korzystnie z przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usuwać w ciągu 24 h od otrzymania zgłoszenia, jednakże jeżeli usunięcie awarii w ciągu 24 h jest niemożliwe z przyczyn technicznych Zamawiający wyznaczy inny termin usunięcia awarii, który nie powinien być dłuższy niż 7 dni. Wykonawca w dniu zgłoszenia awarii dokona niezbędnych czynności zabezpieczających, a jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku to Zamawiający może dokonać zabezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Prace dotyczące usuwania wad wykonywane będą przy uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub innych użytkowników obiektu.
Wady będą usuwane w obiekcie Użytkownika, chyba że sprzeciwia się temu charakter naprawy. 
W przypadku naprawy poza obiektem Użytkownika, Wykonawca zobowiązany jest na czas naprawy dostarczyć urządzenie zastępcze o tych samych parametrach. 
Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie do ich usunięcia. Usunięcie wad ze wskazaniem daty ich usunięcia potwierdzone będzie protokolarnie przez Zamawiającego.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
Termin obowiązywania gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas napraw. Jeżeli w ramach gwarancji lub rękojmi nastąpiła wymiana urządzeń lub materiałów, okres gwarancji na te urządzenia, materiały biegnie na nowo od chwili zainstalowania lub wymiany.
[bookmark: _Ref408222359]Nie wcześniej niż w terminie 3 m-cy i nie później niż w terminie 2 m-cy przed upływem okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przy udziale Zamawiającego, przeglądu stanu wykonanych robót tj.  Odbioru Pogwarancyjnego oraz stwierdzenia, czy określone roboty i materiały są wolne od wad. Przed rozpoczęciem biegu 3 miesięcznego terminu, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować Zamawiającemu i uzgodnić z nim konkretną datę oraz czas potrzebny do przeprowadzenia przeglądu stanu robót (Odbioru pogwarancyjnego). Z czynności Odbioru pogwarancyjnego Strony sporządzą Protokół Odbioru Pogwarancyjnego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności zestawienie wad i usterek oraz wyznaczonych przez Zamawiającego terminów na ich usunięcie, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt, w terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego, wszelkie wady stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji, a po ich upływie także wady stwierdzone lub zgłoszone przez Zamawiającego w ramach Odbioru Pogwarancyjnego określonego w ust. 12.
W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do Odbioru pogwarancyjnego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub gdy odmówi podpisania Protokołu odbioru pogwarancyjnego, Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego sporządzenia w/w protokołu. Ustalenia poczynione w tak sporządzonym protokole są dla Wykonawcy wiążące i nie mogą być przez niego kwestionowane.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub Wykonawca odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy lub nie zgłosi się do przeprowadzenia Odbioru Pogwarancyjnego określonego w ust. 12 niniejszego paragrafu, to Zamawiający może:
zlecić wykonawcy zastępczemu ich usunięcie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji,
żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego wykonania przedmiotu  umowy,
zażądać zapłaty kar umownych określonych w niniejszej umowie,
W przypadku gdy ujawnione wady usunąć się nie dadzą lub w razie gdy Zamawiający zrezygnuje z uprawnienia do żądania ich usunięcia, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego wykonania przedmiotu umowy.
[bookmark: _Ref408948702]Jeżeli w czasie okresu obowiązywania gwarancji ujawnią się istotne wady uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy lub jego części lub zmniejszające w sposób znaczny jego użyteczność Zamawiający może odstąpić od umowy, po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia wady.
Zamawiający ma prawo wyboru wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać odszkodowania za wszelkie szkody powstałe w wyniku istnienia wad.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego w formie: 
pisemnej na adres : …………, 
elektronicznej na adres e-mail : ……………………… 
[bookmark: _Toc305763173]
Opóźnienie w realizacji prac
W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania robót może nastąpić niedotrzymanie terminów wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-Terminowo-Finansowego lub też terminu, o którym mowa w Załącznik Nr 2 Umowy, Zamawiający uprawniony jest, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, do żądania od Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia.
W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Wszelkie koszty działań mających na celu nadrobienie opóźnienia obciążają Wykonawcę.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego elementu robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę.
Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza odpowiedzialności  odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jak również prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w Umowie, nie powoduje również utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji, ani też prawa do odstąpienia od Umowy.
[bookmark: _Ref476143373]
Inni Wykonawcy
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający uprawniony jest do zaangażowania innych wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią niniejszej Umowy a związanych z realizacją inwestycji pn. "Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi". 
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić na warunkach i w terminach określonych przez Zamawiającego, wykonanie robót na Placu Budowy, prowadzonych równolegle z robotami Wykonawcy a nie objętych niniejszym zamówieniem, przez innych wykonawców oraz do współpracy z tymi wykonawcami w celu prawidłowego i terminowego wykonania obu rodzajów robót. Współdziałanie to obejmuje w szczególności zapewnienie właściwej koordynacji prac wykonywanych przez siebie, Podwykonawców i innych wykonawców. udostępnienie pomieszczeń, przygotowanie możliwości wykonywania robót bez uszkodzeń robót wykonanych w ramach niniejszego zamówienia.
Strony zgodnie postanawiają, że prace, o których mowa w ust. 1 i 2, będą mogły być wykonywane przez innych wykonawców, co do których Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia współpracy i koordynacji ich prac. Z tytułu czynności, o których mowa w niniejszym paragrafie Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Warunkiem wejścia na protokolarnie przejęty przez Wykonawcę Plac budowy innych wykonawców, jest podpisanie przez nich z Wykonawcą porozumienia regulującego zasady koordynacji i współpracy, o treści wskazanej przez Wykonawcę.
Zamawiający oświadcza, że inni wykonawcy będą zobowiązani do posiadania odpowiednich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku z wykonywanymi pracami, aby prace wykonywane przez innych wykonawców nie były narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Wykonawcy lub Podwykonawców. Zamawiający dołoży należytego starania, aby umowy i zobowiązania innych wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu wpływały na roboty prowadzone przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. 

Postanowienia końcowe
Spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, w przypadku braku możliwości rozwiązania ich polubownie, podlegały będą rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wszystkie Załączniki stanowią integralną cześć niniejszej umowy.  
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze Strony.
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1. [bookmark: _Toc516736497][bookmark: _Ref238957049]
do Umowy Nr …… z dnia ..-..-2018
[bookmark: _Toc516736498]STANDARD i ZAKRES DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
1. Całość dokumentacji powykonawczej należy zebrać w spójny i kompletny dokument, zawierający szczegółowy spis treści i wykaz załączników, wykaz dokumentów, opracowań, etc., które zostały wykorzystane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia. Segregatory poszczególnych branż mają mieć jednolite i spójne oznakowanie na grzbietach i okładkach, zaakceptowane przez Zamawiającego wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
2. Dokumentację należy złożyć do formatu A4, ponumerować i wpiąć do segregatorów. Rysunki o formatach większych od A3 mają mieć wzmocnione, samoprzylepnym paskiem, marginesy do wpięcia, 
3. Wszystkie strony należy ponumerować a na stronie tytułowej podać całkowitą ilość stron.
4. Ilość egzemplarzy: 3 egz. drukowane + 3 tożsame z drukowanymi egz. na płycie CD/DVD (rysunki w plikach .dwg i tożsamych .pdf).
5. Zawartość dokumentacji z zachowaniem następującej kolejności:
a) strona tytułowa – wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, 
b) szczegółowy spis treści oraz załączonych dokumentów, opracowań, załączników,  rysunków etc., z podaniem numerów stron,
c) protokół przekazania dokumentacji powykonawczej, protokół przekazania wyposażenia, protokół przekazania kluczy etc. 
d) oświadczenia o zakończeniu wszystkich robót, kierowników robót i kierownika budowy, wraz z kopią uprawnień i zaświadczeniem z Izby Inżynierów,
e) decyzje administracyjne (m.in. pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie na usunięcie drzew, zajęcia pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, decyzje konserwatorskie etc.),
f) dowód sposobu gospodarowania odpadami budowlanymi zgodnie z § 3 ust. 10 pkt b)niniejszej umowy.
g) protokoły z odbiorów (m.in. odbiory urzędowe w tym konserwatorskie, PIP, PSP, PIS;, odbiory gestorów sieci, przyłączy, węzła cieplnego, zjazdu i nawierzchni, protokoły i opinie kominiarskie odbiory robót częściowe i końcowy),
h) szkice i pomiary geodezyjne kontrolne i inwentaryzacji powykonawczej oraz mapa zasadnicza powykonawcza,
i) decyzje i protokoły z odbiorów Urzędu Dozoru Technicznego dla dźwigów, zbiorników ciśnieniowych i innych urządzeń podlegających pod UDT,
j) kopie wszystkich wniosków, zawiadomień, zgłoszeń, pism etc. do urzędów i innych organów, które wykonawca wykonał w trakcie realizacji umowy, wraz z potwierdzeniem wpłynięcia i datą ich złożenia,
k) protokoły ze szkoleń Zamawiającego,
l) protokoły z prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń ppoż, badań laboratoryjnych wody, pomiarów elektrycznych i teletechnicznych, pomiarów wentylacyjnych, prób ciśnienia i wydajności hydrantów, badań zagęszczenia podbudowy, badań próbek muru i betonu, badań spawów, pomiarów powłok antykorozyjnych i ppoż, prób zaworów pierwszeństwa, hydroforni, prób szczelności, płukania i dezynfekcji instalacji, itd.
m) karty urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane (ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - Dz. U. poz. 881),
n) dokumenty dopuszczenia dla materiałów, systemów i urządzeń (atesty, deklaracje, karty techniczne, świadectwa, aprobaty, certyfikaty, indywidualnych dokumentacji technicznych dla zastosowań jednostkowych itp.) z podpisem i datą kierownika budowy lub robót pod oświadczeniem: „Wbudowano na budowie …… przy pl. Wolności 14 w Łodzi”
o) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
p) instrukcje użytkowania i konserwacji elementów będących przedmiotem umowy,  
q) instrukcje obsługi i konserwacji, DTR, gwarancje dot. urządzeń będących przedmiotem umowy,
r) uzgodnienia, akceptacje, karty zatwierdzeń systemów, technologii, materiałów etc.
s) indywidualne dokumentacje techniczne dla zastosowań jednostkowych, 
t) projekty budowlane i wykonawcze (opisy techniczne i rysunki) z naniesionymi na czerwono zmianami zarówno istotnymi jak i nieistotnymi (w rozumieniu Prawa budowlanego) z podpisem Projektanta i Inspektora nadzoru z adnotacją o akceptacji naniesionych zmian, 
u) ekspertyzy i opinie,
v) Dzienniki budowy wpięte do segregatora,
w) dokumentacja fotograficzna instalacji i elementów, które uległy zakryciu, na płycie CD/DVD.

WYKONAWCA:
[bookmark: _Toc516736499][bookmark: _Ref238955361]
do Umowy Nr …… z dnia ..-..-2018
[bookmark: _Toc516736500]HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWO-FINANSOWY
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[bookmark: _Toc516736501][bookmark: _Ref395036292]
do Umowy Nr …… z dnia ..-..-2018
[bookmark: _Toc516736502]OŚWIADCZENIE BHP
Wykonawca oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
[bookmark: _Ref470723236]Wykonawca zobowiązuje się do:
[bookmark: _Ref470723183]bieżącego przekazywania wykazu pracowników (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) Wykonawcy i podwykonawców, kierowanych do wykonywania przedmiotu umowy wraz z ich własnoręcznymi podpisami potwierdzającymi odbyte szkolenia w zakresie bhp i na stanowisku pracy, zapoznanie się z ryzykiem zawodowym, zapoznanie się z Planem BIOZ i Instrukcją przeciwpożarową obowiązującymi na budowie,
niezwłocznego aktualizowania wykazu pracowników, o którym mowa w pkt. 2a) przy jakichkolwiek zmianach osobowych,
zachowania ładu i porządku na terenie budowy, w tym do regularnego porządkowania miejsc i stanowisk, związanych z wykonywanym zakresem umownym. W przypadku nie wypełnienia zobowiązań Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia porządkowania osobom trzecim na koszt Wykonawcy,
przejęcia na siebie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów BHP, p-poż i ochrony środowiska przez osoby wykonujące prace budowlane/ rozbiórkowe na jego rzecz,
przejęcia na siebie obowiązku pokrycia wszelkich należności w szczególności kar pieniężnych i innych roszczeń, powstałych wskutek nieprzestrzegania przepisów BHP, 
p-poż i ochrony środowiska przez osoby wykonujące prace budowlane/rozbiórkowe na jego rzecz,
opłacania nałożonych kar umownych za nieprzestrzeganie przepisów BHP, p-poż i ochrony środowiska zgodnie z niniejszym załącznikiem do umowy.
wykonywania stałego nadzoru nad osobami wykonującymi prace budowlane/rozbiórkowe na jego rzecz.
przekazywania Zamawiającemu każdorazowo przy wprowadzaniu podwykonawcy na budowę , najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót przez tego podwykonawcę: 
· protokołu przekazania-przejęcia danego frontu/terenu robót/budowy, podpisanego przez podwykonawcę, 
· oświadczenia BHP zgodnie ze wzorem stanowiącym niniejszy Załącznik Nr 3 do umowy, podpisanego przez podwykonawcę,
· wykazu pracowników podwykonawcy wraz z ich własnoręcznymi podpisami, potwierdzającymi odbyte szkolenia w zakresie bhp i na stanowisku pracy, zapoznanie się z ryzykiem zawodowym, zapoznanie się z Planem BIOZ i Instrukcją przeciwpożarową obowiązującymi na budowie,  
Wykonawca oświadcza, iż zatrudnieni na jego rzecz pracownicy posiadają aktualne:
odpowiednie profilaktyczne badania lekarskie dopuszczające pracowników do wykonywania pracy bez przeciwwskazań,
odpowiednie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa pożarowego, oraz dodatkowo szkolenie pierwszej pomocy i bhp dla osób kierujących pracownikami (kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie w/w szkoleń stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia).
szkolenia wstępne i okresowe na stanowisku pracy oraz zostali zapoznani z występującym ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy i podczas wykonywanych robót, 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pracy, obsługi sprzętu i urządzeń
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
Wykonawca oświadcza, że użytkowane przez jego pracowników maszyny i urządzenia techniczne są w odpowiednim stanie technicznym, posiadają odpowiednie przeglądy, badania i dopuszczenia do eksploatacji.
Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wyposaży pracowników i będzie od nich egzekwował stosowanie odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, sprzętu ochrony indywidualnej, natomiast pracownicy nie stosujący się do powyższych postanowień będą usuwani z terenu budowy.

WYKONAWCA:

1

2/2

[bookmark: _Toc516736503][bookmark: _Ref395034440]
do Umowy Nr …… z dnia ..-..-2018

[bookmark: _Toc516736504]STANDARD ZABEZPIECZEŃ ELEMENTÓW BUDYNKU

Zabezpieczenia elementów budynku należy wykonywać na bieżąco, niezwłocznie po ich montażu i wyczyszczeniu, a także na bieżąco naprawiać w przypadku ich uszkodzenia.
Odbiór elementów budynku następuje po zdjęciu z nich wszystkich zabezpieczeń i ich wyczyszczeniu. Po odbiorze elementów, jeżeli roboty budowlane są kontynuowane to zabezpieczenia należy niezwłocznie wykonać ponownie.

1. Zabezpieczenia stolarki okiennej.
Dostawca okien w ramach swojej umowy ma obowiązek zamontować klamki „robocze” w co najmniej jednym oknie na każde pomieszczenie. Pozostałe okna są zamknięte z zakazem ich otwierania w trakcie budowy. 
Jeśli ramy nie są zabezpieczone taśmą fabryczną to przed aplikacją pianki PU montażysta okien przykleja do ramy okiennej taśmę malarską, którą usuwa po min. 2 godz. i max 24 godz. od piankowania. 
Skrzydła ruchome należy owinąć folią stretch (co najmniej dwie warstwy folii).
Skrzydła nieruchome (fix) oraz ramy okienne zabezpieczają firmy tynkarskie i elewacyjne poprzez doklejenie do listwy przyokiennej typu APU arkusza folii budowlanej przezroczystej o gr. min. 0,1 mm. 
Nawiewniki, nakładki na zawiasy, klamki docelowe, zaślepki na odwodnienia należy montować po zakończeniu wszystkich robót w pomieszczeniach i na elewacji.
2. Zabezpieczenia drzwi.
a) Skrzydła należy owinąć folią bąbelkową lub pianką polietylenową lub obłożyć grubą tekturą falistą i całość owinąć folią stretch (co najmniej dwie warstwy folii). Dla ułatwienia zamykania skrzydła należy nie montować uszczelek. 
b) Przed aplikacją pianki PU montażysta drzwi przykleja do ościeżnicy taśmę malarską, którą  usuwa po min. 2 godz. i max 24 godz. od piankowania. 
c) Po montażu drzwi montażysta zabezpiecza ościeżnicę folią budowlaną o gr. min. 0,1mm lub kartonem, stosując taśmy klejące nie wulkanizujące i nie uszkadzające lakieru, dopuszczone przez Producenta.
d) Klamki montażysta owija pianką polietylenową i ściśliwie taśmą klejącą tak by pianka nie osuwała się.
e) Dostawca drzwi w ramach swojej umowy ma obowiązek zamontować wkładki „robocze”. Niedopuszczalne jest montowanie docelowych wkładek systemu klucza generalnego przed zakończeniem robót budowlanych. Wkładki docelowe montowane są przed odbiorem końcowym po zakończeniu wszystkich robót.
3. Zabezpieczenia kamienia, wykładzin, płytek na posadzkach klatek schodowych
a) Wykonawca w ramach swojej umowy ma obowiązek ułożyć na stopnicach grubą włókninę i dociętą do wymiaru stopnicy płytę pilśniową twardą gr. 5mm, całość zabezpieczając przed osuwaniem mocną taśmą klejącą (nie papierową) lub alternatywnie 
b) Montażysta w ramach swojej umowy ma obowiązek ułożyć na stopnicach z płytek wykładzinę dywanową lub pcv lub filc techniczny gr. min. 4 mm, docinając je starannie na obwodzie, w miarę możliwości z jednego kawałka. Wykładzina lub filc mogą być używane, pochodzić z demontażu. 
4. Zabezpieczenia posadzek kamiennych, drewnianych i drewnopochodnych, wykładzin pcv i dywanowych, płytek,
a) Wykonawca posadzek w ramach swojej umowy ma obowiązek zabezpieczenia posadzek tekturą budowlaną z rolki, ułożonej na całej powierzchni, w dwóch warstwach łączonych na mijankę poprzez sklejenie taśmą, na obwodzie doklejonej szczelnie taśmą do np. listew przyściennych. W miejscach nie użytkowanych można stosować jedną warstwę tektury a w miejscach niedostępnych można nie stosować zabezpieczenia.
b) Na drogach komunikacyjnych o dużym natężeniu dodatkowo na podwójną tekturę położyć luzem płyty pilśniowe twarde gr. 5 mm lub inne płyty drewnopochodne.
5. Zabezpieczenie parapetów wewnętrznych i blatów w stałych zabudowach
a) Montażysta lub tynkarz w ramach swojej umowy ma obowiązek ułożyć sztywną tekturę zawiniętą na krawędź czołową, całość zabezpieczając przed osuwaniem mocną taśmą klejącą (nie papierową).  
6. Zabezpieczenie balustrad 
a) Montażysta w ramach swojej umowy ma obowiązek nałożyć na pochwyty piankę polietylenową lub tekturę i zabezpieczyć ją przed osuwaniem mocną taśmą klejącą (nie papierową) oraz całą balustradę owinąć folią np. stretch. 
7. Zabezpieczenie grzejników 
a) Należy pozostawić na cały okres prowadzenia prac wykończeniowych oryginalne zabezpieczenia (folie, kartony), zakładane przez producenta, usuwając je spod uchwytów, w przypadku konieczności ogrzewania pomieszczeń usunąć zabezpieczenie tylko od góry.
b) Głowice termostatyczne montowane są po zakończeniu wszystkich robót budowlanych przed odbiorem końcowym (po wykonaniu ew. nastaw wstępnych głowice należy zdemontować),
c) Montażysta po montażu grzejników w ramach swojej umowy ma obowiązek zabezpieczyć zawory szczelnie owijając taśmą samoprzylepną,
8. Zabezpieczenie instalacji 
a) Tynkarze, posadzkarze, gipsiarze, malarze w ramach swoich umów mają obowiązek przed rozpoczęciem robót wykonać zabezpieczenia instalacji, urządzeń, osprzętu, armatury poprzez owinięcie folią (np. stretch), przyklejenie taśm malarskich itp. Po zakończonych robotach mają obowiązek niezwłocznie usunąć zabezpieczenia i elementy oczyścić jeżeli zostały zabrudzone. Dotyczy to również kanałów wentylacyjnych w szczególności wykonanych z dekoracyjnych płyt, rur instalacyjnych w otulinach, wszelkich zaworów, koryt kablowych, skrzynek hydrantowych itp.
b) Montażysta wentylacji w ramach swojej umowy ma obowiązek zabezpieczyć grubą folią i taśmą mechanizmy klap ppoż.
9. Zabezpieczenia obróbek blacharskich
a) Należy pozostawić samoprzylepną folię montowaną przez producenta. Uwaga: przed zagięciem rąbków folię należy lokalnie odkleić. Niedopuszczalne jest odcinanie folii nożem po zagięciu rąbków. Folii nie należy zostawiać na długi okres czasu, należy ją odkleić z całej powierzchni obróbek zanim stanie się krucha w wyniku działania warunków zewnętrznych, głównie UV. 
WYKONAWCA:
1 / 1


[bookmark: _Toc516736505][bookmark: _Ref476567728]
do Umowy Nr …… z dnia ..-..-2018
[bookmark: _Toc516736506]DOKUMENTACJA 
1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy
a) ….
b) …..
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
3. Przedmiary robót
4. Decyzje i inne dokumenty formalne 
a) Nr DAR-UA-I.1073.2017 z dnia 31.05.2017 o pozwoleniu na częściową rozbiórkę, remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę,
b) nr DAR-MKZ-III.60.2017 z dnia 02.05.2017 r. o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych na terenie historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków,
c) nr DAR-MKZ-III.69.2017 z dnia 18.05.2017 r. o zmianie decyzji DAR-MKZ-III.60.2017 z dnia 2.05.2017 r., 
d) nr WUOZ-AC.5146.311.2017.AG z dnia 02.10.2017 r. o pozwoleniu na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru polegających na usunięciu drzew i krzewów, 
e) Postanowienie nr WZ.5595.107.1.2017 z dnia 11.05.2017 r. Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi,
f) Postanowienie nr WZ.5595.107.2.2017 z dnia 11.05.2017 r. Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi,
g) Wzór Umowy nr 17-DO/UP/05176 z PGE o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu,
h) Warunki PGE przyłączenia nr 17-DO/WP/05176 z dnia 23.10.2017 r. do sieci dystrybucyjnej,



(Załącznik zostanie uzupełniony na etapie podpisywania umowy, z uwzględnieniem zapisów załącznika nr 9 do SIWZ)


[bookmark: _Toc516736507][bookmark: _Ref511560742]
do Umowy Nr …… z dnia ..-..-2018
[bookmark: _Toc516736508]OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 


Ja/my*, niżej podpisany(i) ----------------------------  działając jako właściciel/osoba(y)  reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
będący podwykonawcą robót dla inwestycji pn.:
"Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi"
oświadczam(y), że:

- Wykonawca ww. inwestycji, tj. ---------------------------------------------------------- nie posiada żadnych zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr ----------------z dnia  -------------------------------- do umowy nr ---------------------- z dnia --------------względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego j. w. 

- ogół należności został zapłacony w terminie umownym. 

W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego – Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z tytułu wykonanych prac podwykonawczych.



…………………………………………...				           ………………………..……………….…………….
(miejscowość i data)						(pieczątka i podpis podwykonawcy)


								……………………………………….…………….
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić 

[bookmark: _Toc516736509][bookmark: _Ref511771415]
do Umowy Nr …… z dnia ..-..-2018
ZATWIERDZAM

[bookmark: _Toc516736510]INSTRUKCJA KONTROLI RUCHU OSOBOWEGO 
na terenie budowy 
w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi

I. DOSTĘPNOŚĆ DO TERENU BUDOWY DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH I DLA OSÓB TRZECICH
1. Teren budowy na dziedzicu Muzeum uważa się za obszar o ograniczonym dostępie.
2. Wstęp na teren budowy odbywa się wyłącznie przez bramę od strony Placu Wolności.
3. Wstęp na teren budowy w czasie otwarcia bramy od strony Placu Wolności odbywa się za zgodą Wykonawcy robót  budowlanych.

II. DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO WSTĘPU I PRZEBYWANIA NA TERENIE MUZEUM
1. Dokumentami uprawniającymi pracowników do przebywania na terenie budowy są;
a) identyfikatory,
b) wykazy pracowników firmy budowlanej uprawnionych do przebywania 
na terenie budowy po godzinach pracy.
2. Wskazane dokumenty wystawia lub zatwierdza pracownik wyznaczony przez Wykonawcę robót budowlanych. 

UWAGA!
Dopuszcza się wystawianie zleceń okresowych dla osób, firm wykonujących stałe usługi dla wykonawcy zlecenia np.: sprzątanie, konserwacje urządzeń, prace budowlane itp.

III. KONTROLA RUCHU SAMOCHODOWEGO
1. Dokumentami uprawniającymi do wjazdu na teren budowy (dziedziniec Muzeum) są identyfikatory samochodowe umieszczone wewnątrz samochodu w widocznym miejscu.
2. Pisemne zezwolenia na wjazd na teren dziedzińca Muzeum wydaje pracownik wyznaczony przez Wykonawcę robót budowlanych.

IV. Nadzór nad realizacją zadań określonych w niniejszej instrukcji sprawują zatrudnieni przez Wykonawcę robót budowlanych pracownicy dozoru lub ochrony.




Sporządził:  Dariusz Majchrzak
posiadający wpis na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej 
nr POF - 91372
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